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Kohde  Porin kaupunki 

Tehtävä  Ahlaisten lammin tuulivoimapuiston osayleiskaava 

Sopimuksen osapuolet Kaupunki  

Porin kaupunki, 
elinvoima- ja ympäristötoimiala 
Y-tunnus: 0137323-9 
PL 121 
28101 PORI 

  Yhteyshenkilöt: 

Sopimusasioissa yhdyshenkilönä toimii teknisen toimialan toimi-
alajohtaja Markku Koppelomäki 

markku.koppelomaki@pori.fi 

Kaavanlaadintaan liittyvissä asioissa yhdyshenkilönä toimii yleis-
kaavapäällikkö Kirsi-Maria Viljanen 

   kirsi-maria.viljanen@pori.fi 

    ja 

Hankkeesta vastaava 

   Satawind Oy 
   Y-tunnus 2440631-2 
   Isoistentie 12 C 
    02200 ESPOO 

 Yhteyshenkilö:  
Jussi Kokkila 
jussi.kokkila@satawind.fi  

 ja 

A. Ahlström Kiinteistöt Oy 
 Y-tunnus 2566575-4 
 Laviantie 22 
29600 NOORMARKKU 

yhteyshenkilö: 
Peter Ahlström 
peter.ahlstrom@a-ahlstrom.fi  

konsulttinaan 
Ramboll Suomi Oy 
osoite 
yhteyshenkilö 
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1. Tehtävän määrittely 

Sopimusalueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava maankäyttö- ja rakennuslain 77 
a §:n mukaisena siten, että tuulivoimaloiden rakennusluvat voidaan myöntää yleiskaavan pe-
rusteella. Kaavassa on tarkoitus osoittaa alueelle enintään 14 tuulivoimalaa tarvittavine ener-
gian siirto- ja varastointijärjestelmineen. Suunnitelmassa otetaan huomioon aikaisemmassa, 
nyt päättyneessä, kaavaprosessissa esitetyt selvitykset siltä osin kuin se viranomaisten näke-
mysten mukaan on mahdollista. Alueen laajuus ja kaavan sisältö esitetään osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelmassa. Osayleiskaava-alueen rajausta tarkennetaan tarvittaessa Porin kau-
pungin kaavoituksesta vastaavien viranomaisten kanssa käytävien neuvottelujen pohjalta kaa-
vaprosessin aikana. Suunnittelualueen alustava rajaus on esitetty sopimuksen liitteenä ole-
vassa kartassa (liite 1). 

2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 

Sopijapuolet yhdessä viimeistelevät osallistumis- ja arviointisuunnitelman hankkeesta vastaa-
van valitseman konsultin Ramboll Suomi Oy:n valmistelun pohjalta. 

3. Sopimuksen suhde aikaisempaan sopimukseen 

Porin kaupunki sekä Satawind Oy ja A. Ahlström Osakeyhtiö (nyk. A. Ahlström Kiinteistöt Oy) 
ovat 24.6.2013 solmineet sopimuksen Porin Lammin tuulivoimapuiston osayleiskaavan val-
mistelun yhteistyöstä. Tällä sopimuksella katsotaan osapuolten välinen, edellä mainittu 
24.6.2013 allekirjoitettu sopimus päättyneeksi. 

4. Perustiedot 

Porin kaupunki luovuttaa konsultin käyttöön hallussaan olevat, työn suorittamisen kannalta 
tarpeelliset selvitykset, suunnitelmat, kartat ja muut asiakirjat paperikopioina tai sähköisessä 
muodossa. Muiden kuin kunnan hallussa oleviin, työn suorittamisen kannalta tarpeellisten 
asiakirjojen tai aineistojen hankkimisesta vastaa hankkeesta vastaava. 

Hankkeen YVA-lain (252/2017) mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely toteutetaan 
samanaikaisesti kaavoituksen kanssa ja siitä vastaa hankkeesta vastaava. YVA-menettelyn ja 
osayleiskaavan valmistelun yhteensovittaminen esitetään osallistumis- ja arviointisuunnitel-
massa. 

5. Hallinnollinen menettely 

Porin kaupunki kuuluttaa ja pitää nähtävänä osallistumis- ja arviointisuunnitelman, luonnosvai-
heen ja osayleiskaavaehdotuksen sekä pyytää ennakko- ja viralliset lausunnot sekä suorittaa 
muun osallisten kuulemisen. Hankkeesta vastaava vastaa yleiskaavan laatimisen edellyttä-
mien vuorovaikutustilaisuuksien järjestämisestä yhteistyössä kaupunkisuunnittelun kanssa, 
Porin kaupungin ohjeistamalla tavalla. 

Porin kaupunkisuunnittelu käsittelee kuulemis- ja nähtävänäoloaikoina saadun palautteen yh-
dessä hankkeesta vastaavien ja kaavaa laativan konsultin kanssa. Konsultti laatii vastineet 
saatuun palautteeseen, ja kaupunkisuunnittelu valmistelee esitykset Porin kaupunginhallituk-
sen päätettäväksi ja kaavoituksen eteenpäin viemiseksi maankäyttö- ja rakennuslain ja maan-
käyttö- ja rakennusasetuksen edellyttämällä tavalla. 

Hankkeesta vastaava sitoutuu käyttämänsä konsultin apua käyttäen osallistumaan mahdollis-
ten valitusten vastineiden laatimiseen. 

Molemmat osapuolet ovat tietoisia, että sopimuksen mukainen kaavahanke ei välttämättä 
johda lainvoimaisen osayleiskaavan valmistumiseen.  
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6. Kaavoituskustannukset 

Hankkeesta vastaava maksaa hankkeen kaavoituskustannukset kokonaisuudessaan ja mah-
dollisesta YVA-menettelystä aiheutuvat kustannukset kokonaisuudessaan. 

Mikäli YVA–menettelyn lisäksi tarvitaan vielä erillisselvityksiä, vastaavat hankkeesta vastaavat 
niiden kustannuksista.  

Porin kaupunki perii hankkeesta vastaavilta lisäksi kaavoituksesta aiheutuvat kulut, kuten tie-
dotuskulut, luonnos-, ehdotus- ja hyväksymisvaiheittain. 

7. Aikataulu 

Tavoiteaikataulu esitetään osalllistumis- ja arviointisuunnitelmassa, jota päivitetään tarpeelli-
sin osin kaavanlaadinnan aikana. Tavoiteaikataulu ei ole Porin kaupunkia sitova. Porin kau-
punki sitoutuu järjestämään kuulutukset, nähtävänäolot, lausuntopyynnöt, lausuntojen käsitte-
lyt ja viranomaiskokoukset hallinnollisen aikataulunsa puitteissa ilman aiheettomia viivästyk-
siä. 

8. Luovutettavat asiakirjat 

Asiakirjat luovutetaan Porin kaupungille sähköisesti sekä Locus Trimble/Xcity -yhteensopi-
vassa tai muussa Porin kaupungin hyväksymässä paikkatietomuodossa. 

Osayleiskaavassa käytetään Porin kaupungin yleiskaavojen kanssa yhtenäistä esitystapaa. 

9. Sopimuksen voimaantulo 

Tämä sopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun se on allekirjoitettu ja kun asiaa koskeva Porin 
kaupunginhallituksen hyväksymispäätös on lainvoimainen ja kaupunginhallitus on tehnyt kaa-
vahankkeen käynnistyspäätöksen. 

10. Sopimuksen siirtäminen 

Sopimusta ei voida siirtää sopimatta siitä erikseen Porin kaupungin kanssa, ellei kyseessä ole 
saman konsernin tai samojen omistajien yhtiöjärjestelyt. 

11. Sopimuksen raukeaminen ja päättyminen 

Mikäli suunnittelualueen yleiskaavoitus keskeytyy sopimuksen osapuolista riippumattomista 
syistä, yleiskaavaehdotusta ei hyväksytä valtuustossa tai yleiskaava ei saa lainvoimaa, tämä 
sopimus raukeaa. 

Hankkeesta vastaavalla on kuitenkin perustellusta syystä oikeus keskeyttää kaavan valmis-
telu enintään kahden (2) vuoden määräajaksi. Mikäli valmistelua ei jatketa kahden vuoden 
määräajassa, tämä sopimus raukeaa. 

Sopimuksen rauetessa sopimusosapuolilla ei ole mitään keskinäisiä vaatimuksia ja osapuolet 
vastaavat itselleen aiheutuneista kustannuksista niiltä osin, mistä ei ole sovittu edellä sopi-
muksessa.  

Muutoin sopimus päättyy, kun osayleiskaava saa lainvoiman ja kohdan 6. (kolmas kappale) 
tarkoittamat kulut on suoritettu Porin kaupungille. 

12. Erimielisyyksien ratkaiseminen 

Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaa neuvotteluteitse. Erimielisyydet, joita sopija-
puolet eivät pysty neuvotteluissa ratkaisemaan, ratkaistaan Satakunnan käräjäoikeudessa. 
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Allekirjoitukset 
 

Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samansanaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. 

 

 

Liite 1  Suunnittelualueen alustava rajaus 


