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Hankekuvaus ja lähtötiedot

Hanke käsittää Porin urheilustadionin peruskorjauksen. Laskelma on jaettu viiteen osaan:
1. Pääkatsomon peruskorjaus ja laajennus,
2. piharakennusten kunnostaminen,
3. urheilukentän kunnostaminen,
4. piha-alueen kunnostaminen,
5. lipunmyyntirakennuksen laajentaminen.

Arvio perustuu KÜTTNER Oy:n 23.8.2022 ja 18.10.2022 sekä Ramboll Finland Oy:n 2.5.2022
tekemiin luonnoksiin sekä Karawatski Oy:n tekemään sähkö- ja tietotekniset järjestelmät han-
kesuunnitelmaan 2.5.2022. Laskennassa hyödynnetty myös saatavilla olleita vanhoja piirus-
tuksia. Tarkempia suunnitelmia ei ollut saatavilla.

Kustannusarvio on laadittu Talonrakennuksen kustannustietokirjan tavoitehinta-
arviomenetelmällä TAKU 2022-ohjelmalla Porin hintatasoon (12/2022). Käytetty Haahtela-
indeksi on 98.

Kustannuksissa ei ole huomioitu tontti- ja rahoituskustannuksia, rakennusaikaisia korkokoulu-
ja, kaavoituskustannuksia, mahdollisia maankäyttömaksuja, kiinteistön kustannuksia eikä
mahdollisia rakennusoikeuteen liittyvä kustannuksia.

Käytössä olleista tiedoista ja suunnitelmista johtuen laskennassa on käytetty keskimääräisiä
vastaavien tilojen ja rakenteiden kustannuksia. Tarkemmat suunnitelmaratkaisut voivat vaikut-
taa lopulliseen rakentamisen hintaan.
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KUSTANNUSVERTAILU

1 Pääkatsomon peruskorjaus
ja laajennus

2 piharakennusten kun-
nostaminen

3 urheilukentän kun-
nostaminen,

4 piha-alueen kun-
nostaminen

5 lipunmyyntirakennuk-
sen laajentaminen.

Rakennuttajan kustannukset 138 000 72 000 14 000 2 350 3 850

Rakennustekniset työt 1 224 000 496 000 750 605 257 932 15 655

LVI-työt 198 000 134 000 64 960 12 000

Sähkötyöt 246 000 249 000 110 550 1 900

Hankevaraukset 76 000 43 000 20 000 8 168 650

Perustamiskustannukset 1 881 000 993 000 960 115 280 450 22 055

ALV24% 451 000 238 000 230 428 67 308 5 293

Perustamiskustannukset yht. 2 333 000 1 232 000 1 190 543 347 758 27 348
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1 Yhteenveto pääkatsomon peruskorjaus

Laskelmatiedot
Laskelmaversio: 1
Laskelman päiväys 25.10.2022

Lähtötiedot
Laskelman huoneala m2 1 589
Laskelman bruttoala brm2 1 713

Hinta
Kokonaishinta, alv 0% € 1 881 000
Alv 24% € 451 000
Yhteensä alv 24% € 2 333 000
Hinta alv 0% €/hum2 1 184
Hinta alv 24% €/hum2 1 468

Kustannukset jakautuvat seuraavasti:

Suunnittelu, tutkimukset 105 000 €
Rakennuttaminen ja valvonta 33 000 €
Rakennustekniset työt yhteensä 1 224 000 €
LVIA työt 198 000 €
Sähkötyöt 246 000 €
Hankevaraukset 76 000 €
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Laskentaperusteita

Yleistä
- Tavoitehintalaskelman tilojen pohjapinta-alana on käytetty hankesuunnitelmapiirustuk-

sesta mitattuja pinta-aloja.
- Summassa on mukana myös iv-konehuoneet sekä puolilämpimät ja kylmät varastot.

Maanrakennustyöt
- Perustusten ja alapohjan kaivu on huomioitu
- Alueella mahdollisesti olevien vanhojen viemäreiden ja liittymien siirtoa ei ole huomioitu.
- Alueelle ei ole arvioitu massiivisia täyttö-/kaivutöitä

Perustukset
- Maanvaraiset uudet matalaperustukset huomioitu

Runkorakenteet
- Runko- ja vaipparakenteet on huomioitu tavoitehintaperusteisesti.

Täydentävät rakenteet
- Väliseinät ja ovet on huomioitu tavoitehintaperusteisesti.

Pintarakenteet
- Pintarakenteet arvioitu tavoitehintaperusteisesti

Kalusteet, varusteet ja laitteet
- Kiinteät kalusteet, laitteet ja varusteet on pyritty arvioimaan
- Irtokalustusta ei ole huomioitu

Talotekniikka
- Talotekniikan kustannukset perustuvat pääosin tavoitehintalaskelman oletuksiin.
- Rikosilmoitus-, kulunvalvonta-, videovalvonta-, paloilmoitusjärjestelmä ja dataverkko on

huomioitu laskelmassa
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Varaukset
- Lisä- ja muutostyövarauksia on laskettu noin 4 %
- Rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset on huomioitu tavoitehintaperusteisesti.

Riskit
- Suunnitelmien puuttumisen vuoksi laskelma voi sisältää riskejä, joita ei ole voitu huomi-

oida laskelmaa laadittaessa
- Suunnitelmien tilamuutokset sekä materiaalivalinnat voivat vaikuttaa suunnitelmiin.

Liitteet
- Perustamiskustannukset



25.10.2022

  Panu Gull
Porin kaupunki

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN

Hanke:

2022 1 Porin Stadion

Pääkatsomon peruskorjaus ja laajennus

Vaihe: Peruskorjauksen hankesuunnitelma 18.10.2022
Paikkakunta: Pori
Haahtela-ind.: 94,0 / 1.2022
Hintataso: 98,0 / 12.2022
Laajuus: 1 589 m2, 1 713 brm2, 7 234 rm3
Hankekoko: 1 713 brm2
Jakaja: 1 589 m2
Korjausaste: 47,6%

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/m2 %

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 105 000 5,666

Rakennuttaminen ja valvonta 33 000 1,821

Liittymismaksut

Muut rakennuttajan kustannukset

Yhteensä 138 000 7,387

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt 50 000 2,731

1  Rakennuksen maatyöt 4 000 0,23

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 73 000 3,946

3  Runko- ja vesikattorakenteet 380 000 20,2239

4  Täydentävät rakenteet 163 000 8,7103

5  Sisäpuoliset pintarakenteet 127 000 6,880

6  Kalusteet, varusteet, laitteet 76 000 4,148

7  Konetekniset työt 42 000 2,226

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 165 000 8,8104

Kate 144 000 7,791

Yhteensä 1 224 000 65,0770

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet 3 000 0,22

71  Vesi- ja viemärityöt 115 000 6,172

71  Muut putkityöt 242

72  Ilmanvaihtotyöt 76 000 4,048

72  Säätölaitteet 3 000 0,22

72  Muut iv-työt 356

Yhteensä 198 000 10,5125
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 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/m2 %

B4  Sähkötyöt

Valaistus 135 000 7,285

Sähkön jakelu 11 000 0,67

Sähkökeskukset 21 000 1,113

Muu sähkö 79 000 4,250

Yhteensä 13,1246 000 155

B5  Erillishankinnat

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä 1 805 000 95,91 136

Muut kustannukset

Tontti

Toimintavarustus

Toiminnan ylläpito

Rahoitus

Hankevaraukset 76 000 4,148

Muut kustannukset 76 000 4,148

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 1 881 000 100,01 184

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 451 000 284

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 2 333 000 1 468
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2 Yhteenveto piharakennusten kunnostaminen

Laskelmatiedot
Laskelmaversio: 1
Laskelman päiväys 12.9.2022

Lähtötiedot
Laskelman huoneala m2 2 160
Laskelman bruttoala brm2 2 302

Hinta
Kokonaishinta, alv 0% € 993 000
Alv 24% € 238 000
Yhteensä alv 24% € 1 232 000
Hinta alv 0% €/hum2 460
Hinta alv 24% €/hum2 570

Kustannukset jakautuvat seuraavasti:

Suunnittelu, tutkimukset 54 000 €
Rakennuttaminen ja valvonta 18 000 €
Rakennustekniset työt yhteensä 496 000 €
LVIA työt 134 000 €
Sähkötyöt 249 000 €
Hankevaraukset 43 000 €

Tekninen toimiala
Tilajohtaminen 25.10.2022
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Laskentaperusteita

Yleistä
- Tavoitehintalaskelman tilojen pohjapinta-alana on käytetty hankesuunnitelmapiirustuk-

sesta mitattuja pinta-aloja.
- Summassa on mukana myös iv-konehuoneet sekä puolilämpimät ja kylmät varastot.

Maanrakennustyöt
- Ei huomioitu

Perustukset
- Ei huomioitu

Runkorakenteet
- Vesikattoja korotetaan hankesuunnitelman mukaisilla alueilla

Täydentävät rakenteet
- Väliseinämuutokset on huomioitu.

Pintarakenteet
- Olemassa olevat pinnat kunnostetaan/uusitaan
- Uudet pintarakenteet arvioitu tavoitehintaperusteisesti

Kalusteet, varusteet ja laitteet
- Osa kalusteista, varusteista ja laitteista on arvioitu uusittavan
- Irtokalustusta ei ole huomioitu

Talotekniikka
- Sähkötekniikka uusitaan kokonaan
- Ilmanvaihtoon ja lämmitykseen on arvioitu pieniä korjauksia

Varaukset
- Lisä- ja muutostyövarauksia on laskettu noin 4 %
- Rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset on huomioitu tavoitehintaperusteisesti.

Tekninen toimiala
Tilajohtaminen 25.10.2022
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Riskit
- Suunnitelmien puuttumisen vuoksi laskelma voi sisältää riskejä, joita ei ole voitu huomi-

oida laskelmaa laadittaessa
- Suunnitelmien tilamuutokset sekä materiaalivalinnat voivat vaikuttaa suunnitelmiin.

Liitteet
- Perustamiskustannukset

Tekninen toimiala
Tilajohtaminen 25.10.2022



12.9.2022

  Panu Gull
Porin kaupunki

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN

Hanke:

2022 2 Porin Stadion

Piharakennusten kunnostaminen

Vaihe: Peruskorjauksen hankesuunnitelma 23.8.2022
Paikkakunta: Pori
Haahtela-ind.: 94,0 / 1.2022
Hintataso: 98,0 / 12.2022
Laajuus: 2 160 m2, 2 302 brm2, 7 941 rm3
Hankekoko: 2 302 brm2
Jakaja: 2 160 m2
Korjausaste: 30,3%

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/m2 %

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 54 000 5,425

Rakennuttaminen ja valvonta 18 000 1,88

Liittymismaksut

Muut rakennuttajan kustannukset

Yhteensä 72 000 7,333

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt 12 000 1,26

1  Rakennuksen maatyöt

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet

3  Runko- ja vesikattorakenteet 37 000 3,817

4  Täydentävät rakenteet

5  Sisäpuoliset pintarakenteet 221 000 22,2102

6  Kalusteet, varusteet, laitteet 46 000 4,621

7  Konetekniset työt 650 0,1

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 104 000 10,548

Kate 74 000 7,534

Yhteensä 496 000 49,9230

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet 7 000 0,73

71  Vesi- ja viemärityöt 79 000 7,937

71  Muut putkityöt 5 000 0,52

72  Ilmanvaihtotyöt 40 000 4,119

72  Säätölaitteet 3 000 0,31

72  Muut iv-työt 579 0,1

Yhteensä 134 000 13,562
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 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/m2 %

B4  Sähkötyöt

Valaistus 119 000 12,055

Sähkön jakelu 9 000 0,94

Sähkökeskukset 24 000 2,411

Muu sähkö 97 000 9,745

Yhteensä 25,0249 000 115

B5  Erillishankinnat

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä 951 000 95,7440

Muut kustannukset

Tontti

Toimintavarustus

Toiminnan ylläpito

Rahoitus

Hankevaraukset 43 000 4,320

Muut kustannukset 43 000 4,320

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 993 000 100,0460

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 238 000 110

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 1 232 000 570
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3 Yhteenveto urheilukentän kunnostaminen

Laskelmatiedot
Laskelmaversio: 1
Laskelman päiväys 12.9.2022

Lähtötiedot
Laskelman huoneala m2

Hinta
Kokonaishinta, alv 0% € 960 115
Alv 24% € 230 428
Yhteensä alv 24% € 1 190 543

Kustannukset jakautuvat seuraavasti:

Suunnittelu, tutkimukset 8 000 €
Rakennuttaminen ja valvonta 6 000 €
Rakennustekniset työt yhteensä 750 605 €
LVIA työt 64 960 €
Sähkötyöt 110 550 €
Hankevaraukset 20 000 €

Tekninen toimiala
Tilajohtaminen 25.10.2022
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Laskentaperusteita

Yleistä
- Alueiden pinta-alat mitattu 1996 asemapiirustuksen mukaan.

Aluerakenteet
- Nurmikentän pinnoite ja lämmitysputkisto uusitaan. Vanhaan multakerrokseen sekoite-

taan uutta multaa.
- Urheilukentän juoksurata- ja päätyalue

Varusteet
- Kuulantyöntö- kiekonheittoringit uusitaan
- Tulostaulu uusitaan

Talotekniikka
- Sadevesiviemäröinti arvioitu.
- Valaistuksen uusintaa ei ole huomioitu

Varaukset
- Lisä- ja muutostyövarauksia on laskettu noin 2 %
- Rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset on huomioitu tavoitehintaperusteisesti.

Riskit
- Suunnitelmien puuttumisen vuoksi laskelma voi sisältää riskejä, joita ei ole voitu huomi-

oida laskelmaa laadittaessa
- Suunnittelun edetessä voi syntyä kustannuksia, joita ei ole voitu olemassa olevien tieto-

jen perusteella arvioida.

Liitteet
- Perustamiskustannukset

Tekninen toimiala
Tilajohtaminen 25.10.2022



12.9.2022

  Panu Gull
Porin kaupunki

PERUSTAMISKUSTANNUKSET

Hanke:

2022 3 Porin Stadion

Urheilukentän peruskorjaus

Vaihe: Peruskorjauksen hankesuunnitelma 23.8.2022
Paikkakunta: Pori
Haahtela-ind.: 94,0 / 1.2022
Hintataso: 98,0 / 12.2022
Laajuus: 0 brm2

 RAKENNUSOSA-ARVIO

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 % Vrt €/brm²

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 8 000 0,88 000

Rakennuttaminen ja valvonta 6 000 0,66 000

Liittymismaksut

Muut rakennuttajan kustannukset

Yhteensä 14 000 1,514 000

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt 626 000 65,2625 580

1  Rakennuksen maatyöt

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet

3  Runko- ja vesikattorakenteet

4  Täydentävät rakenteet

5  Sisäpuoliset pintarakenteet

6  Kalusteet, varusteet, laitteet

7  Konetekniset työt

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 50 000 5,250 044

Kate 75 000 7,874 982

Yhteensä 751 000 78,2750 605

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet

71  Vesi- ja viemärityöt 65 000 6,864 960

71  Muut putkityöt

72  Ilmanvaihtotyöt

72  Säätölaitteet

72  Muut iv-työt

Yhteensä 65 000 6,864 960
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 % Vrt €/brm²

B4  Sähkötyöt

Valaistus

Sähkön jakelu

Sähkökeskukset

Muu sähkö 111 000 11,5110 550

Yhteensä 11,5110 550111 000

B5  Erillishankinnat

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä 940 000 97,9940 115

Muut kustannukset

Tontti

Toiminta varustus

Toiminnan ylläpito

Rahoitus

Hankevaraukset 20 000 2,120 000

Muut kustannukset 20 000 2,120 000

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 960 000 100,0960 115

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 230 000 230 428

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 1 191 000 1 190 543
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4 Yhteenveto piha-alueen kunnostaminen

Laskelmatiedot
Laskelmaversio: 1
Laskelman päiväys 12.9.2022

Lähtötiedot
Laskelman huoneala m2

Hinta
Kokonaishinta, alv 0% € 280 450
Alv 24% € 67 308
Yhteensä alv 24% € 347 758

Kustannukset jakautuvat seuraavasti:

Suunnittelu, tutkimukset 1 350 €
Rakennuttaminen ja valvonta 1 000 €
Rakennustekniset työt yhteensä 257 932 €
LVI työt 12 000 €
Hankevaraukset 8 168 €

Tekninen toimiala
Tilajohtaminen 25.10.2022
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Laskentaperusteita

Yleistä
- Alueiden pinta-alat mitattu 1996 asemapiirustuksen mukaan.

Aluerakenteet
- Katsomoiden takana oleva sora-alue kunnostetaan.
- Pihan asfalttipinnoite uusitaan/kunnostetaan

Varusteet
-

Talotekniikka
- Sadevesikaivojen uusiminen arvioitu

Varaukset
- Lisä- ja muutostyövarauksia on laskettu noin 3 %
- Rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset on huomioitu tavoitehintaperusteisesti.

Riskit
- Suunnitelmien puuttumisen vuoksi laskelma voi sisältää riskejä, joita ei ole voitu huomi-

oida laskelmaa laadittaessa
- Suunnittelun edetessä voi syntyä kustannuksia, joita ei ole voitu olemassa olevien tieto-

jen perusteella arvioida.

Liitteet
- Perustamiskustannukset

Tekninen toimiala
Tilajohtaminen 25.10.2022



12.9.2022

  Panu Gull
Porin kaupunki

PERUSTAMISKUSTANNUKSET

Hanke:

2022 4 Porin Stadion

Piha-alueen kunnostaminen

Vaihe: Peruskorjauksen hankesuunnitelma 23.8.2022
Paikkakunta: Pori
Haahtela-ind.: 94,0 / 1.2022
Hintataso: 98,0 / 12.2022
Laajuus: 0 brm2

 RAKENNUSOSA-ARVIO

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 % Vrt €/brm²

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 1 000 0,51 350

Rakennuttaminen ja valvonta 1 000 0,41 000

Liittymismaksut

Muut rakennuttajan kustannukset

Yhteensä 2 000 0,82 350

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt 248 000 88,3247 737

1  Rakennuksen maatyöt

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet

3  Runko- ja vesikattorakenteet

4  Täydentävät rakenteet

5  Sisäpuoliset pintarakenteet

6  Kalusteet, varusteet, laitteet

7  Konetekniset työt

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 10 000 3,610 195

Kate

Yhteensä 258 000 92,0257 932

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet

71  Vesi- ja viemärityöt 12 000 4,312 000

71  Muut putkityöt

72  Ilmanvaihtotyöt

72  Säätölaitteet

72  Muut iv-työt

Yhteensä 12 000 4,312 000
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 % Vrt €/brm²

B4  Sähkötyöt

Valaistus

Sähkön jakelu

Sähkökeskukset

Muu sähkö

Yhteensä

B5  Erillishankinnat

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä 272 000 97,1272 281

Muut kustannukset

Tontti

Toiminta varustus

Toiminnan ylläpito

Rahoitus

Hankevaraukset 8 000 2,98 168

Muut kustannukset 8 000 2,98 168

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 280 000 100,0280 450

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 67 000 67 308

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 348 000 347 758
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Kustannusselvitys
Porin urheilustadion

Porin kaupunki Rautatienpuistokatu 7, 28130 Pori, PL 121, 28101 Pori www.pori.fi
Tilajohtaminen Puhelin (02) 621 1100, Faksi (02) 634 9417 etunimi.sukunimi@pori.fi

5. Yhteenveto lipunmyyntirakennuksen laajentaminen

Laskelmatiedot
Laskelmaversio: 1
Laskelman päiväys 12.9.2022

Lähtötiedot
Laskelman huoneala m2

Hinta
Kokonaishinta, alv 0% € 22 055
Alv 24% € 5 293
Yhteensä alv 24% € 27 348

Kustannukset jakautuvat seuraavasti:

Suunnittelu, tutkimukset 2 800 €
Rakennuttaminen ja valvonta 1 050 €
Rakennustekniset työt yhteensä 15 655 €
LVIA työt
Sähkötyöt 1 900 €
Hankevaraukset 650 €
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Kustannusselvitys
Porin urheilustadion

Porin kaupunki Rautatienpuistokatu 7, 28130 Pori, PL 121, 28101 Pori www.pori.fi
Tilajohtaminen Puhelin (02) 621 1100, Faksi (02) 634 9417 etunimi.sukunimi@pori.fi

Laskentaperusteita

Yleistä
- Tavoitehintalaskelman tilojen pohjapinta-alana on käytetty hankesuunnitelmapiirustuk-

sesta mitattuja pinta-aloja.

Maanrakennustyöt
- Perustusten ja alapohjan kaivu on huomioitu
- Alueella mahdollisesti olevien vanhojen viemäreiden ja liittymien siirtoa ei ole huomioitu.
- Alueelle ei ole arvioitu massiivisia täyttö-/kaivutöitä

Perustukset
- Maanvaraiset matalaperustukset huomioitu

Runkorakenteet
- Runkorakenteet arvioitu olemassa olevaa rakennusta mukaillen

Täydentävät rakenteet
- Ulko-ovi ja myyntiluukut huomioitu.

Pintarakenteet
- Pintarakenteet arvioitu tavoitehintaperusteisesti

Kalusteet, varusteet ja laitteet
- Irtokalustusta ei ole huomioitu

Talotekniikka
- Rakennukseen ei ole huomioitu ilmanvaihtoa
- Sähkö- ja tietoliikenneverkko huomioitu

Varaukset
- Lisä- ja muutostyövarauksia on laskettu noin 3 %
- Rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset on huomioitu tavoitehintaperusteisesti.

Tekninen toimiala
Tilajohtaminen 25.10.2022



Kustannusselvitys
Porin urheilustadion
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Riskit
- Suunnitelmien puuttumisen vuoksi laskelma voi sisältää riskejä, joita ei ole voitu huomi-

oida laskelmaa laadittaessa
- Suunnitelmien tilamuutokset sekä materiaalivalinnat voivat vaikuttaa suunnitelmiin.

Liitteet
- Perustamiskustannukset

Tekninen toimiala
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12.9.2022

  Panu Gull
Porin kaupunki

PERUSTAMISKUSTANNUKSET

Hanke:

2022 5 Porin Stadion

Lipunmyynti

Vaihe: Peruskorjauksen hankesuunnitelma 23.8.2022
Paikkakunta: Pori
Haahtela-ind.: 94,0 / 1.2022
Hintataso: 98,0 / 12.2022
Laajuus: 0 brm2

 RAKENNUSOSA-ARVIO

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 % Vrt €/brm²

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 3 000 12,72 800

Rakennuttaminen ja valvonta 1 000 4,81 050

Liittymismaksut

Muut rakennuttajan kustannukset

Yhteensä 4 000 17,53 850

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt 3 000 15,13 320

1  Rakennuksen maatyöt 1 000 5,11 123

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 3 000 14,13 117

3  Runko- ja vesikattorakenteet 6 000 25,95 710

4  Täydentävät rakenteet 1 000 4,91 085

5  Sisäpuoliset pintarakenteet

6  Kalusteet, varusteet, laitteet

7  Konetekniset työt

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust.

Kate 1 000 5,91 300

Yhteensä 16 000 71,015 655

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet

71  Vesi- ja viemärityöt

71  Muut putkityöt

72  Ilmanvaihtotyöt

72  Säätölaitteet

72  Muut iv-työt

Yhteensä
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 % Vrt €/brm²

B4  Sähkötyöt

Valaistus 1 000 5,91 300

Sähkön jakelu 100 0,5100

Sähkökeskukset

Muu sähkö 500 2,3500

Yhteensä 8,61 9002 000

B5  Erillishankinnat

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä 21 000 97,121 405

Muut kustannukset

Tontti

Toiminta varustus

Toiminnan ylläpito

Rahoitus

Hankevaraukset 650 2,9650

Muut kustannukset 650 2,9650

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 22 000 100,022 055

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 5 000 5 293

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 27 000 27 348
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	Stadion pääkatsomo

