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Aiesopimus Porin kaupungin ja Kelan välisestä tila- ja palveluyhteistyöstä

Osapuolet

Porin kaupunki (jäljempänä Kaupunki)
Y-tunnus 0137323-9
PL 121
28101 PORI
Sopimuksen yhteyshenkilö:

Kansaneläkelaitos (jäljempänä Kela)
Y-tunnus 0246246-0
PL 450
00056 KELA
Sopimuksen yhteyshenkilö:

1. Sopimuksen tausta

Sopimus perustuu Kaupungin ja Kelan yhteiseen tahtotilaan käynnistää asiakaslähtöi-
nen tila- ja palveluyhteistyö.

Kela on tarjonnut yhteistyöhanketta varten asiakaspalveluun ja muuhun palveluyh-
teistyöhön sopivaa toimitilaa Porin (Kiinteistö Oy Palojoenkulma) tiloistaan.

Suunnitelmissa on siirtää Kelan toimitiloihin mm.  työllisyyden- ja sosiaalityön palve-
luita vuoden 2024 alussa. Suunnitelmissa tulee huomioida hyvinvointialueuudistus,
jonka myötä Porin perusturvan palvelut tulevat siirtymään hyvinvointialueelle vuo-
den 2023 alusta alkaen. Hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustra-
tegiasta ml. toimitilojen sopimuksista päättää jatkossa aluevaltuusto.

2. Sopimuksen tavoite, tarkoitus ja hankkeen visio

2.1 Hankkeen tarkoitus

Tämän sopimuksen tarkoituksena on osapuolten kesken sopia sitoutumisesta hank-
keeseen, jossa perustetaan Kelan Porin tiloihin osapuolten yhteistyöhön perustuva
palvelu- ja työskentelytila, jossa asiakas saa tarvitsemansa ohjauksen, etuudet ja pal-
velut yhdestä paikasta oikea-aikaisesti ja saumattomasti matalalla kynnyksellä.

2.2 Hankkeen visio

Kokonaisvaltaista palvelua uudenlaisella yhteistyöllä, yhteiselle asiakkaalle. Sosiaali-
turvan ja sosiaalipalvelujen asiantuntijuus yhdestä paikasta.



2.3 Hankkeen tavoitteet

2.3.1. Asiakasnäkökulma
Tavoitteena on asiakkaan kokonaisvaltainen palvelu, jossa asiakas saa tarvitse-
mansa palvelut samasta paikasta samalla kertaa. Asiakkaan ei tarvitse itse tun-
nistaa missä kohtaa vastuuorganisaatio vaihtuu.

2.3.2 Työntekijänäkökulma
Tavoitteena on luoda yhteinen työyhteisö, joka mahdollistaa asiakkaan edun
mukaisen yhteistyön, verkostomaisen työskentelyn ja asiantuntijoiden koh-
taamiset sekä verkossa että fyysisesti samassa tilassa.

2.3.3 Organisaationäkökulma

Tavoitteena on luoda yhteinen oppimisen mahdollistava työympäristö, jossa on yh-
teisesti sovitut joustavat toimintatavat ja jossa prosessien johtamista ja kehittä-
mistä voidaan tehdä yhdessä.

2.3.4 Tilanäkökulma
Tavoitteena on tilaratkaisujen monipuolinen hyödyntäminen ja joustavuus
sekä tilojen käyttö yli organisaatiorajojen.

3. Sopimukseen sisältyvät palvelut ja tehtävät

Tällä sopimuksella Kela tai Kelan puolesta toimiva yritys sitoutuu hoitamaan yhteis-
hankkeeseen liittyvät alla mainitut tehtävät ja palvelut:

- projektin koordinointi
- palvelumuotoilu
- tilaohjelman laadinta yhteistyössä Kaupungin kanssa
- sisustussuunnitelma ja kalusteratkaisut
- tilojen muutostöiden suunnittelu ja rakennuttaminen
- muut tilaan liittyvät tekniset suunnitelmat ja ratkaisut
- muutoksentuki

Kela tai Kelan puolesta toimiva yritys hoitaa ja toteuttaa yllä mainitut tehtävät, kun osa-
puolet ovat päässeet yksimielisyyteen kunkin vaiheen toteuttamisesta.

Vastuu tehtävien eteenpäin viemisestä on Kelalla, mutta Kelalla on neuvotteluvelvolli-
suus Kaupungin kanssa järjestelyvastuullaan olevien merkittävien seikkojen osalta sekä
merkittäviin kustannuksiin liittyvien asioiden osalta ennen niiden toteuttamista.

Lisäksi hankkeeseen perustetaan tarvittavat työryhmät, joissa kehitetään yhdessä tila-
ja palveluratkaisuja. Hankkeeseen on jo perustettu ohjausryhmä, joka päättää toiminta-
malleista ja hyväksyy lopullisesti suunnitelmat toteutettaviksi.



4. Aikataulu

Hanke toteutetaan siten, että yhteisissä työryhmissä suunnitellaan toimintamalleja ja
palvelutapoja. Tämän jälkeen laaditaan tilaohjelma tukemaan alustavasti sovittuja
toimintamalleja, jotka voivat vielä kehittyä hankkeen edetessä.

Tilojen muutostyöt suunnitellaan ja toteutetaan, kun toimintamalleja tukeva tilaoh-
jelma ja alustava tilojen luonnossuunnitelma on hyväksytty hankkeen ohjausryh-
mässä.

Tavoitteena on, että tilat olisivat mahdollisuuksien mukaan käyttöönotettavissa vuo-
den 2024 aikana. Mahdollinen aikataulun muutos ei kuitenkaan aiheuta sopimuksen
raukeamista.

5. Selvitystyöhön liittyvät kustannukset, niiden jakaminen ja laskutus

Hankkeen valmisteluun liittyvät kustannukset kuten suunnittelu-, palvelumuotoilu-,
rakentaminen-, kalustaminen- ja varustaminen jaetaan henkilöstön suhteessa.

Hankkeen valmisteluvaiheen aikana aiheutuneet kustannukset Kela laskuttaa Kau-
pungilta yllä mainitun jaon mukaisesti, kun hankkeen valmisteluvaihe on päättynyt.

Mikäli hanke raukeaisi tämän sopimuksen kohdan 8. mukaisesti Kela laskuttaa Kau-
pungilta sen osuuden hankkeen valmistelusta syntyneistä kustannuksista kertalasku-
tuksena.

6. Muut hankkeeseen liittyvät sopimukset

Osapuolet solmivat myöhemmin erillisen liikehuoneiston vuokrasopimuksen ja lisäksi
tarvittaessa solmitaan erillinen kustannustenjakosopimus palveluyhteistyöhön liitty-
vistä palveluista ja niiden hankinnasta.

7. Aiesopimuksen voimassaolo

Kela hyväksyy tämän sopimuksen allekirjoituksellaan. Sopimus astuu voimaan Porin
kaupungin viranhaltijapäätöksen jälkeen kaupungin allekirjoitettua sopimuksen osal-
taan.

8. Aiesopimuksen raukeaminen

Tämä aiesopimus raukeaa, jos osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen palvelun to-
teuttamisesta, hyvinvointialueen aluevaltuusto päättää olla osallistumatta tämän so-
pimuksen mukaiseen yhteishankkeeseen tai mikäli Kela ei saa hankkeelle rahoitusta.



Mikäli hanke raukeaisi kesken toteutuksen sillä perusteella, etteivät osapuolet pääse
yksimielisyyteen hankkeen toteutuksesta tai hyvinvointialueen aluevaltuusto päättää
olla osallistumatta tämän sopimuksen mukaiseen yhteishankkeeseen, Kaupunki kor-
vaa Kelalle hankkeesta siihen mennessä aiheutuneet kustannukset kohdassa 5 sovi-
tun kustannusjaon mukaisesti. Korvausvastuu koskee kustannuksia, jotka ovat aiheu-
tuneet osapuolten yhdessä sopimista toimenpiteistä hankkeen edistämiseksi.

Alustava kustannusarvio hankkeen suunnittelun, palvelumuotoilun, rakennuttamisen
ja valvonnan sekä muista tämän sopimuksen kohdan 3. mukaisista kustannuksista
jakaantuu seuraavasti:

Hankevaihe 170 000 € Kela 70 % Kaupunki 30 %
Toteutusvaihe 300 000 € Kela 70 % Kaupunki 30 %
Rakentamisvaihe 250 000 € Kela 70 % Kaupunki 30 %
Suunnittelu- ja
rakennuttamiskustannukset yht. 720 000 €   (sis. alv 24 %)

Yllä mainitut kustannukset ovat alustavia arvioita. Lopulliset kustannukset määräyty-
vät kilpailutuksen sekä hankkeen toteutuksen perusteella ja voivat siten olla tässä so-
pimuksessa esitettyjä arvioita suurempia tai pienempiä. Kustannukset täsmentyvät
hankkeen aikana ja kustannukset jaetaan osapuolille toteutuneiden kustannuksien
mukaisesti.

9. Päiväys ja allekirjoitus

Tätä aiesopimusta on tehty kaksi (2) yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin osa-
puolelle.

Helsingissä      ___. ___.2022

Kansaneläkelaitos

___________________________ _______________________

Porissa   ___. ___.2022

Porin kaupunki

________________________

Markku Koppelomäki
vt. toimialajohtaja
tekninen toimiala


