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Kuvataidepäiväkoti Viikari

Haahtela-tarjoushintaindeksi™ 97,0/1.2026
Indeksialue 5
Bruttoala 827 brm²
Huoneistoala 719 htm²
Huoneala 701 hum²
Tilavuus 3 514 rm³
Jakaja 827 brm²
Korjausaste 65,0 %

28100 Pori

Rakennusosat

€/brm² Kokonaishinta € %

RAKENNUSOSA
Alue 143 117 864 6,4
Runko 38 31 545 1,7
Vaippa 132 108 804 5,9
Tila 400 330 776 18,0
Moduuli
Rakennusosa yhteensä 713 588 989 32,1
 
TEKNIIKKAOSA
Lämpö 84 69 233 3,8
Vesi 140 116 015 6,3
Ilma 73 60 375 3,3
Putki 9 7 692 0,4
Sähkö 112 92 942 5,1
Tieto 78 64 315 3,5
Siirtolaite
Tekniikkaosa yhteensä 497 410 572 22,4
 
RAKENNUSTEHTÄVÄ
Työmaa 165 136 349 7,4
Suunnittelu 233 192 245 10,5
Hankejohto 348 287 897 15,7
Vastuu ja varaus 180 148 935 8,1
Rakennustehtävä yhteensä 926 765 425 41,7
 
MAA-ALUE
Maankäyttö
Liittymä
Maa-alue yhteensä
 
TOIMINTA
Irtaimisto 85 70 000 3,8
Väistö
Markkinointi
Toiminta yhteensä 85 70 000 3,8
 

HANKE YHTEENSÄ ilman arvonlisäveroa 2 220 1 834 987 100,0
Arvonlisävero 25.5 % 566 467 922  
HANKE YHTEENSÄ arvonlisäverollinen 2 786 2 302 908  
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LOPPUTULOS-RAPORTTI 30.1.2026
Porin kaupunki

Miika Pennanen

Sisältää tietoa Realaizer-palvelusta. Copyright © Haahtela. Tämä raportti ja sen sisältämät tiedot ovat Realaizer – Palveluiden yleisissä ehdoissa tarkoitettuja
Lopputuloksia, joiden käyttöön ja jakamiseen sovelletaan kyseisiä ehtoja. Lopputulosten käyttö ja jakaminen on sallittu vain siihen Käyttötarkoitukseen, johon
ne on tuotettu. Kaikki muu käyttö on ehdottomasti kielletty.
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