

**Tuntiarvio Pohjois-Porin koulun pää- ja arkkitehtisuunnittelu -VAIHE 2**

vaihe	kokoukset	TUNNIT	%-osuus	maksuerät
1 ehdotussuunnittelu	3	90	10	5895,00
2 yleissuunnittelu	3	90	10	5895,00
3 rakennuslupasuunnittelu	3	180	20	11790,00
4 toteutussuunnittelu / urakkalaskenta	6	270	30	17685,00
5 rakennusaikaiset tehtävät / rakentamisen dokumentit	6	90	10	5895,00
6 rakennusaikaiset tehtävät / harjannostajaisvaihe	12	90	10	5895,00
8 loppudokumentit tilaajalle	1	90	10	5895,00
<b>YHT</b>	34	900	100	58950,00

vaihe	työpanoskerroin		työmäärä
Pääsuunnittelija	0,3	20250,00	270 tuntia
Projektiarkkitehti	0,3	18900,00	270 tuntia
Avustava suunnittelija	0,4	19800,00	360 tuntia
			900 tuntia
<b>Arkkitehtisuunnittelu (€)</b>	<b>alv 0 %</b>	<b>58 950,00</b>	
<b>Arvonlisäveron osuus:</b>	<b>24 %</b>	<b>14 148,00</b>	
<b>HINTA YHTEENSÄ</b>		<b>73 098,00</b>	

Akaassa 28. helmikuuta vuonna 2022

Mikko Uotila arkkitehti SAFA