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Kohde  Porin kaupunki 

Tehtävä  Tahkoluodon merituulipuiston laajennuksen tuulivoimapuiston 

osayleiskaava 

Sopimuksen osapuolet Kaupunki  

Porin kaupunki 

Y-tunnus: 0137323-9 

PL 121 

28101 PORI 

  Yhteyshenkilöt: 

Sopimusasioissa yhdyshenkilönä toimii teknisen toimialan toimi-

alajohtaja Markku Koppelomäki 

markku.koppelomaki@pori.fi 

Kaavanlaadintaan liittyvissä asioissa yhdyshenkilönä toimii yleis-

kaavapäällikkö Juha Mäkelä 

juha.makela@pori.fi 

    ja 

Hankkeesta vastaava 

 Suomen Hyötytuuli Oy 

Y-tunnus 1477522-9 

PL 305 

28601 Pori 

  Yhteyshenkilö:  

Toni Sulameri, toimitusjohtaja 

toni.sulameri@hyotytuuli.fi 

konsulttinaan 

AFRY Finland Oy 

Hatanpäänkatu 1 

33900 Tampere 

Miia Nurminen-Piirainen 

miia.nurminen-piirainen@afry.com 

 

1. Tehtävän määrittely 

Sopimusalueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava maankäyttö- ja rakennuslain 77 

a §:n mukaisena siten, että tuulivoimaloiden rakennusluvat voidaan myöntää yleiskaavan pe-

rusteella. Kaavassa on tarkoitus osoittaa alueelle enintään 43 tuulivoimalaa tarvittavine ener-

gian siirto- ja varastointijärjestelmineen. Suunnitelmassa otetaan huomioon aikaisemmassa, 

nyt päättyneessä, kaavaprosessissa esitetyt selvitykset siltä osin kuin se viranomaisten näke-

mysten mukaan on mahdollista. Alueen laajuus ja kaavan sisältö esitetään osallistumis- ja ar-

viointisuunnitelmassa. Osayleiskaava-alueen rajausta tarkennetaan tarvittaessa Porin kau-

pungin kaavoituksesta vastaavien viranomaisten kanssa käytävien neuvottelujen pohjalta 
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kaavaprosessin aikana. 

 

2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 

Sopijapuolet yhdessä viimeistelevät osallistumis- ja arviointisuunnitelman hankkeesta vastaa-

van valitseman konsultin Afry Finland Oy:n valmistelun pohjalta. 

3. Sopimuksen suhde aikaisempaan sopimukseen 

Aiemman kaavaprosessin keskeydyttyä päätöksenteossa olevien menettelyvirheiden vuoksi 

aiempi sopimus mitätöityy kaavoituksen keskeyttämistä koskevan kaupunginhallituksen pää-

tösesityksen tultua hyväksytyksi. Osapuolet hyväksyvät yksimielisesti tämän uuden sopimuk-

sen lähtökohtana. 

4. Perustiedot 

Porin kaupunki luovuttaa konsultin käyttöön hallussaan olevat, työn suorittamisen kannalta 

tarpeelliset selvitykset, suunnitelmat, kartat ja muut asiakirjat paperikopioina tai sähköisessä 

muodossa. Muiden kuin kunnan hallussa oleviin, työn suorittamisen kannalta tarpeellisten 

asiakirjojen tai aineistojen hankkimisesta vastaa hankkeesta vastaava. 

Hankkeen YVA-lain (252/2017) mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely on toteu-

tettu 2020-2021, ja YVA-selostuksesta on saatu perusteltu päätelmä (VARELY/1886/2020) 

21.6.2021. YVA-menettelyn mahdollista tarkistamisista vastaa hankkeesta vastaava. YVA-

menettelyn ja osayleiskaavan valmistelun suhde ja yhteensovittaminen esitetään osallistumis- 

ja arviointisuunnitelmassa. 

Sähkönsiirto- ja varastointiratkaisuista, jotka koskevat Tahkoluodon manneraluetta, sekä näi-

den mahdollisesti edellyttämistä asemakaavoista tai kaavanmuutoksista sovitaan erikseen. 

Sähkönsiirtoratkaisuissa pyritään ensisijaisesti käyttämään olemassa olevaa infrastruktuuria. 

Porin kaupunki sitoutuu edistämään näitä tavoitteita tarvittavin neuvotteluin. 

5. Hallinnollinen menettely 

Porin kaupunki kuuluttaa ja pitää nähtävänä osallistumis- ja arviointisuunnitelman, luonnosvai-

heen ja osayleiskaavaehdotuksen sekä pyytää ennakko- ja viralliset lausunnot sekä suorittaa 

muun osallisten kuulemisen. Hankkeesta vastaava vastaa yleiskaavan laatimisen edellyttä-

mien vuorovaikutustilaisuuksien järjestämisestä yhteistyössä kaupunkisuunnittelun kanssa, 

Porin kaupungin ohjeistamalla tavalla. 

Porin kaupunkisuunnittelu käsittelee kuulemis- ja nähtävänäoloaikoina saadun palautteen yh-

dessä hankkeesta vastaavien ja kaavaa laativan konsultin kanssa. Konsultti laatii vastineet 

saatuun palautteeseen, ja kaupunkisuunnittelu valmistelee esitykset Porin kaupunginhallituk-

sen päätettäväksi ja kaavoituksen eteenpäin viemiseksi maankäyttö- ja rakennuslain ja maan-

käyttö- ja rakennusasetuksen edellyttämällä tavalla. 

Hankkeesta vastaava sitoutuu käyttämänsä konsultin apua käyttäen osallistumaan mahdollis-

ten valitusten vastineiden laatimiseen. 

Molemmat osapuolet ovat tietoisia, että sopimuksen mukainen kaavahanke ei välttämättä 

johda lainvoimaisen osayleiskaavan valmistumiseen.  

6. Kaavoituskustannukset 

Hankkeesta vastaava maksaa hankkeen kaavoituskustannukset kokonaisuudessaan. 
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Mikäli YVA–menettelyn lisäksi tarvitaan vielä erillisselvityksiä, vastaa hankkeesta vastaava 

niiden kustannuksista.  

Porin kaupunki perii hankkeesta vastaavalta lisäksi kaavoituksesta aiheutuvat kulut, kuten tie-

dotuskulut, luonnos-, ehdotus- ja hyväksymisvaiheittain. 

7. Aikataulu 

Tavoiteaikataulu esitetään osalllistumis- ja arviointisuunnitelmassa, jota päivitetään tarpeelli-

sin osin kaavanlaadinnan aikana. Tavoiteaikataulu ei ole Porin kaupunkia sitova. Porin kau-

punki sitoutuu järjestämään kuulutukset, nähtävänäolot, lausuntopyynnöt, lausuntojen käsitte-

lyt ja viranomaiskokoukset hallinnollisen aikataulunsa puitteissa ilman aiheettomia viivästyk-

siä. 

8. Luovutettavat asiakirjat 

Asiakirjat luovutetaan Porin kaupungille sähköisesti sekä Locus Trimble/Xcity -yhteensopi-

vassa tai muussa Porin kaupungin hyväksymässä paikkatietomuodossa. 

Osayleiskaavassa käytetään Porin kaupungin yleiskaavojen kanssa yhtenäistä esitystapaa. 

9. Sopimuksen voimaantulo 

Tämä sopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun se on allekirjoitettu ja kun asiaa koskeva Porin 

kaupunginhallituksen hyväksymispäätös on lainvoimainen. 

10. Sopimuksen siirtäminen 

Sopimusta ei voida siirtää sopimatta siitä erikseen Porin kaupungin kanssa, ellei kyseessä ole 

saman konsernin tai samojen omistajien yhtiöjärjestelyt. 

11. Sopimuksen raukeaminen ja päättyminen 

Mikäli suunnittelualueen yleiskaavoitus keskeytyy, yleiskaavaa ei hyväksytä tai yleiskaava ei 

tule voimaan, tämä sopimus raukeaa ja sopijapuolet neuvottelevat kaavoituksen uudelleen 

käynnistämisestä ja uudesta kaavoitussopimuksesta.  

Hankkeesta vastaava varaa oikeuden omasta pyynnöstään keskeyttää kaavoitushanke. 

Sopimuksen rauetessa sopimusosapuolilla ei ole mitään keskinäisiä vaatimuksia ja osapuolet 

vastaavat itselleen aiheutuneista kustannuksista niiltä osin, mistä ei ole sovittu edellä sopi-

muksessa.  

Muutoin sopimus päättyy, kun osayleiskaava saa lainvoiman ja kohdan 6. (kolmas kappale) 

tarkoittamat kulut on suoritettu Porin kaupungille. 

 

12. Erimielisyyksien ratkaiseminen 

Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaa neuvotteluteitse. Erimielisyydet, joita sopija-

puolet eivät pysty neuvotteluissa ratkaisemaan, ratkaistaan Satakunnan käräjäoikeudessa. 

 

Allekirjoitukset 

 

Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. 
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LIITE 

Suunnittelualueen alustava rajaus 


