
Tilatoimittaj

a Tilaaja Ei tarvita

Viranomaisvastuut

1 Rakennusluvan hakeminen x

2 Rakennusluvan kustannukset x x

4 Suunnitelmien hyväksyttäminen viranomaisilla x

5 Liittymäsopimukset kunnallisiin verkostoihin x

6 Liittymämaksut x

Suunnittelu

7 Kohteen pääsuunnittelija x

8 Asemapiirustus x

9 Pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset (ARK) x

10 Pohjatutkimukset ja perustamistapalausunto x

11 Perustusten mittaohje x

12 Perustussuunnitelma (RAK) x

13 Tontin vesi- ja viemärisuunnitelmat x

14 Rakennuksen vesi- ja viemärisuunnitelmat x

15 Rakennuksen ilmanvaihtosuunnitelmat x

16 Tontin sähkösuunnitelmat x

17 Rakennuksen sähkösuunnitelmat (vahvavirta) x

18 Energiatodistus x

19 Palokatkosuunnitelma x

20 Loppudokumentointi (sähköisenä) x

Työnjohto

20 Rakennusurakan vastaava työnjohtaja x

21 Maanrakennustöiden vastaava työnjohtaja, tontin kvv-vastaava tj x

22 Rakennuksen vesi- ja viemäritöiden vastaava työnjohtaja x

23 Rakennuksen ilmanvaihtotöiden vastaava työnjohtaja x

24 Moduuliasennuksen työnjohtaja x

Urakkarajat

25 Maanrakennustyöt, rakennuksen pohja x

26 Maanrakennustyöt, tontti x

27 Pihatyöt x

28 Perustuspalkkien hankinta ja asennus x

29 Tontin vesi- ja viemärityöt x

30 Tontin sadevesiviemärityöt x

31 Rakennuksen sadevesiviemärityöt, maanrakennus x

32 Rakennuksen salaojatyöt x

33 Tontin sähkötyöt x

34 Moduulirakennuksen sähköpääkeskus/nousukeskus x

35 Vesi- ja viemäriliittymien kytkeminen moduuleihin (sis. painekoe) x

36 Sähköliittymän kytkeminen moduuleihin x

37 Sisäänkäyntiportaat ja luiskat x

38 Sisäänkäyntikatokset x

39 Sähköjärjestelmät

40 Rakennuksen sähkötyöt, hankinta- ja asennus x

41 Datapojektorit, laitehankinnat ja asennus x

Työmaa-aikaiset

42 Sähkön käyttömaksu x

43 Veden käyttömaksu x

44 Työmaa-aikaisten lupien ja koulutusten kustannukset x

44 Työmaan aitaus x

45 Työmaakyltti x

46 Tarvittava nostokalusto x

47 Rakennuksen sisäpuolinen loppusiivous x
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48 Rakennuksen sisäpuolinen loppusiivous P1 x

Pöytäkirjat/Mittaukset

49 Ilmamäärien mittaus ja -pöytäkirja x

50 Sähkötöiden käyttöönottotarkastuspöytäkirja x

51 Sähkötöiden varmennusmittaus ja -pöytäkirja x

52 Talotekniikan yhdistelmäkokeet (RAU) x

Huolto/Isännöinti

53 Hoito- ja huolto-ohjeet (sähköisenä) x

54 Kiinteistön hoito ja huolto (tontti) x

55 Rakennuksen ja järjestelmien kausihuolto x

56 Irtaimiston ja laitteiden huolto ja korjaus x

57 Rakennuksen vuokra-aikainen vakuutus x

Vuokralaisen nimenselvennys                                                                                                   Vuokranantajan nimenselvennys

Mikäli tämän toimenpideluettelon ja tarjouksen / sopimuksen välillä on ristiriitaisuuksia,

tulkitaan ensisijaisesti tarjouksen / sopimuksen sisältöä.

Pori,                     kuun        . päivänä 2023                                       


