
Kyläsaaren koulu ja päiväkoti

Päiväkoti

Haahtela-tarjoushintaindeksi™ 97,0/10.2025

Indeksialue 5

Bruttoala 1 733 brm²

Huoneistoala 1 545 htm²

Huoneala 1 514 hum²

Tilavuus 7 307 rm³

Jakaja 1 733 brm²

28760 Pori

Rakennusosat

€/brm² Kokonaishinta € %

RAKENNUSOSA
Alue 517 896 445 15,4

Runko 333 576 958 9,9

Vaippa 338 586 141 10,1

Tila 573 991 940 17,1

Moduuli

Rakennusosa yhteensä 1 761 3 051 484 52,5

 

TEKNIIKKAOSA
Lämpö 86 149 695 2,6

Vesi 71 122 205 2,1

Ilma 132 228 210 3,9

Putki 4 6 659 0,1

Sähkö 115 198 550 3,4

Tieto 97 168 209 2,9

Siirtolaite 25 42 557 0,7

Tekniikkaosa yhteensä 529 916 084 15,7

 

RAKENNUSTEHTÄVÄ
Työmaa 217 376 506 6,5

Suunnittelu 255 442 337 7,6

Hankejohto 359 622 261 10,7

Vastuu ja varaus 236 408 660 7,0

Rakennustehtävä yhteensä 1 068 1 849 764 31,8

 

MAA-ALUE
Maankäyttö

Liittymä

Maa-alue yhteensä

 

TOIMINTA
Irtaimisto

Väistö

Markkinointi

Toiminta yhteensä

 

HANKE YHTEENSÄ ilman arvonlisäveroa 3 358 5 817 332 100,0
Arvonlisävero 25.5 % 856 1 483 420  

HANKE YHTEENSÄ arvonlisäverollinen 4 214 7 300 752  
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Porin kaupunki

Miika Pennanen
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