
Kuvataidepäiväkoti Viikari

Viikkarin Valkaman tilat

Haahtela-tarjoushintaindeksi™ 97,0/1.2026
Indeksialue 5
Bruttoala 1 995 brm²
Huoneistoala 1 803 htm²
Huoneala 1 744 hum²
Tilavuus 8 340 rm³
Jakaja 1 995 brm²
Korjausaste 77,0 %

28100 Pori

Rakennusosat

€/brm² Kokonaishinta € %

RAKENNUSOSA
Alue 37 74 144 1,5
Runko 68 136 181 2,8
Vaippa 54 107 965 2,2
Tila 710 1 417 697 29,3
Moduuli
Rakennusosa yhteensä 870 1 735 988 35,8
 
TEKNIIKKAOSA
Lämpö 81 161 114 3,3
Vesi 42 84 205 1,7
Ilma 142 283 382 5,9
Putki 23 45 916 0,9
Sähkö 228 454 017 9,4
Tieto 137 272 710 5,6
Siirtolaite
Tekniikkaosa yhteensä 652 1 301 343 26,9
 
RAKENNUSTEHTÄVÄ
Työmaa 170 339 382 7,0
Suunnittelu 176 352 115 7,3
Hankejohto 330 659 228 13,6
Vastuu ja varaus 228 455 600 9,4
Rakennustehtävä yhteensä 905 1 806 325 37,3
 
MAA-ALUE
Maankäyttö
Liittymä
Maa-alue yhteensä
 
TOIMINTA
Irtaimisto
Väistö
Markkinointi
Toiminta yhteensä
 

HANKE YHTEENSÄ ilman arvonlisäveroa 2 427 4 843 656 100,0
Arvonlisävero 25.5 % 619 1 235 132  
HANKE YHTEENSÄ arvonlisäverollinen 3 046 6 078 789  
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Porin kaupunki

Miika Pennanen
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