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RAKENNUSTAPASELOSTUS 

YLEISTIEDOT 

PAIKKATIEDOT  

Rakennuskohteen nimi  

Porin Taidemuseo 

Osoite 
Eteläranta 28100 Pori 

Rakennuspaikkaa koskevat tiedot (tontti, kaavoitus, rakennusoikeus, rasitteet jne.) 
Kaupunginosa 2. Teljä, kortteli 3, tontti zz, 2‐3‐kerroksinen rakennus 

Rakennusaineet ja ‐osat, yleistä 
Taidemuseorakennus. Kantava runko paikalla muurattu tiili. Sisäilmasto suunnitellaan luokan S2 
mukaan, näyttelytilojen sisäilmastoluokka erityisluokkaa. Pintamateriaalit pääosin päästöluokkaa 
M1 
Rakennuksen murtosuojaus Finanssialan (FA) Rakenteellinen murtosuojaus II ‐ohjeen mukaan. 
Murtohälytysjärjestelmät FA:n Taso 4:n mukaan.  

Paloluokka  
P1 

Autopaikat 
0 Ap tontilla  

LAAJUUSTIEDOT 

SUUNNITELMISTA MITATUT  OHJELMAN MUKAISET 

Bruttoala (m2) 3318 
 

Bruttoalan tavoite (m2) 
 

Hyötyala (m2) 2516 
 

Ohjelma‐ala (m2) 
 

Tilavuus (m3) 16125 m3 
 

Tilavuuden ennuste (m3) 
 

RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT 

Rakennuttaja 
Jarno Marila 

040‐7018531 
jarno.marila@pori.fi 

Rakennuttajakonsultti 
Joonas Kekki, Prepon Oy 

050‐4369411 
Joonas.kekki@prepon.fi 

Pääsuunnittelu 
Risto Huttunen, Huttunen‐Lipasti Arkkitehdit Oy 

050‐3827100 
Risto‐huttunen@h‐l.fi 

Arkkitehtisuunnittelu 
Uula Kohonen, Huttunen‐Lipasti Arkkitehdit 
Kirsi Gullichsen, Arx Arkkitehdit Oy 

050‐3007753 
Uula.kohonen@h‐l.fi 
050‐5693863 
kirsi@arx.fi 

Maisemasuunnittelu   

Rakennesuunnittelu 
Juha Salonen, Ramboll Finland Oy 
Mikko Lilja, Ramboll Finland Oy 

040‐5540499 
Juha.salonen@ramboll.fi 
040‐1259960 
Mikko.lilja@ramboll.fi 

Akustiikkasuunnittelu   

LVI‐suunnittelu 
Aleksi Poskiparta, Rejlers Finland Oy 

044‐3422512 
Aleksi.poskiparta@rejlers.fi

Sähkösuunnittelu 
Toni Virtanen, Rejlers Finland Oy 

040‐5377752 
Toni.virtanne@rejlers.fi 



Maa‐ ja pohjarakennussuunnittelu   

Elinkaarisuunnittelu   

Ammattikeittiösuunnittelu   

Palotekninen suunnittelu 
Juho Ruotanen, Ramboll Finland Oy 

0400‐156764 
Juho.ruotanen@ramboll.fi 

 

RAKENNUKSESTA 
Porin taidemuseo on vakuuttava esimerkki historiallisten arkkitehtonisten kerrostuminen kauniista 

yhteensovittamisesta vanhassa suomalaisessa kaupunkimiljöössä.  Vuonna 1558 perustetun Porin 

kaupungin rakentamisen historia on läsnä niin museorakennuksessa kuin sitä ympäröivissä kivisissä 

kaupunkikortteleissa. Tämä historiallinen ulottuvuus luo merkityksellisen syvyyden museon tiloihin 

ja niiden kautta myös taidemuseon näyttelytoiminnan raameille. 

Vanhan pakka ‐ ja vaakahuoneen transformaation moderniksi taidemuseoksi suunnitteli professori, 

arkkitehti Kristian Gullichsen (1932 ‐ 2021) 1970‐luvulla. Esikuvina olivat aikalaisesimerkit Moderna 

Museet Tukholmasta ja Louisianan taidemuseo Kööpenhaminan läheisyydessä. Arkkitehdin 

tavoitteena oli mahdollisimman monikäyttöinen ja eleetön näyttelytila ajan hengen mukaisesti. 

Haasteena oli 1960‐luvun ja 1970‐luvun nykyaikaisten ihanteiden sovittaminen 1800‐luvun 

historialliseen rakennukseen. Suomessa ei ollut vastaavaa tehty, mutta inspiraatiota oli löydettävissä 

kansainvälisistä esimerkeistä. Suunnittelun taustalla vaikutti voimakkaasti suunnittelijan oma elävä 

kiinnostus moderniin taiteeseen. Museoon sijoitettavaksi kaavailtu suunnittelijan äidin Mairea 

Gullichsenin suomalaisen ja pohjoismaisen taiteen kokoelma oli arkkitehdille tuttu, samoin kuin 

taidemuseon toiveet. Kristian Gullichsenin läheiset suhteet aikalaistaiteilijoihin sekä arkkitehtuurin 

virtausten seuraaminen ryydittivät suunnitteluratkaisuja, joiden keskiössä oli lopulta taide ja 

tietynlainen rakennustaiteellinen ajattomuus ja yleispätevyys. 

Porin taidemuseorakennus on historiallisine kerroksineen tärkeä rakennus. Kaikki korjaustyöt ja 

päivitykset, joita rakennuksessa tehdään, tulee ohjautua tämän havainnon kautta. Rakennuksen 

kulttuurihistoriallisia ominaisuuksia tulee vaalia. Muutossuunnitelmissa, jotka arkkitehti Kristian 

Gullichsen laati, kun vanhan tulli‐ ja pakkahuone muutettiin taidemuseoksi, on tunnistettavissa 

selkeitä suunnitteluperiaatteita, joiden henkeä tulee noudattaa tässäkin päivitystyössä. Näitä ja 

rakennuksen muita erityispiirteitä valottaa ansiokkaasti arkkitehti Anu Laurilan laatima 

rakennushistoriallinen selvitys. Koska museorakennus on nyt jouduttu tyhjentämään pääosin 

taiteesta, tavarasta ja henkilöistä kesän 2021 tulipalon seurauksena, on syntynyt poikkeuksellinen 

tilaisuus suorittaa museolla tulipalon yhteydessä syntyneiden vaurioiden korjauksen lisäksi 

perusparannuksia, jotka vahvistavat taidemuseon toimintaedellytyksiä pitkälle tulevaisuuteen. Kun 

huomioidaan, että museorakennuksen tyhjentämiseen kului reilu puoli vuotta, on helppo todeta, 

että neljä vuosikymmentä palvelleen rakennuksen lähivuosiin vääjäämättä ajoittuvat 

perusparannukset ja museaaliset päivitykset on järkevää ja resurssitehokasta tehdä tässä 

yhteydessä.  

 



0  YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET 

0.1  YLEISTÄ 
 

Jos asiakirjoista puuttuu joltakin osin työnsuorituksen tai aineiden tai tarvikkeiden määrittely, 

noudatetaan rakennusalalla yleisesti vastaavissa tapauksissa noudatettua luotettavaa rakennustapaa 

noudattaen esim RYL2000. 

Kaikkien rakennusosien kohdalla on ennen työn aloittamista varmistauduttava siitä, että kaikki 

työnsuoritukseen vaikuttavat olosuhteet ovat sellaiset, että työ voidaan tehdä asiakirjojen ja 

annettujen ohjeiden mukaan ja rakennustyön yleisten laatuvaatimusten mukaisesti. Erityisesti 

rakenteiden kuivumisen vaatima aika kaikissa rakennusvaiheissa ja sääolosuhteissa on otettava 

huomioon työaikatauluja laadittaessa. 

Työturvallisuudesta määrätään erillisessä työturvallisuusliitteessä. 

 

RAKENNUSTARVIKKEET 
Työhön käytettävien tarvikkeiden (sanalla tarkoitetaan tässä kaikkia rakennusaineita ja ‐osia) tulee 

olla asiakirjojen määräysten mukaisia, käyttämättömiä ja virheettömiä. Pääurakoitsijan on osana 

laadunvarmistussuunnitelmaansa osoitettava, että kaikki käytettävät rakennustarvikkeet täyttävät 

niille asetetut laatuvaatimukset ja ovat asianmukaisen hyväksymismenettelyn läpikäyneitä (esim. 

SFS‐standardi).  

Tarvikkeiden tai pakkausten tulee olla varustetut valmistajan merkinnöillä, joiden perusteella 

tarvikkeiden asianmukaisuus on todettavissa. 

Tuotteet jotka on määritelty viittaamalla kauppanimeen, voidaan korvata toisilla laadultaan ja 

ominaisuuksiltaan vastaavilla tarvikkeilla. Vastaavuuden todistamisvelvollisuus ja vastuu 

vaihtamisesta on vaihtamista esittävällä urakoitsijalla, joka vastaa myös vastaavuuden selvittelystä 

mahdollisesti aiheutuvista suunnittelijoiden kustannuksista. 

Tarvikkeista on esitettävä hyvissä ajoin näytteet rakennuttajan hyväksyttäväksi. Tarvikkeet on 

tilattava niin ajoissa, että tyypin ja värin vaihtoja ei tarvitse suorittaa pitkän toimitusajan johdosta. 

 

RAKENNUSTARVIKKEIDEN KULJETUS JA VARASTOINTI 
Tarvikkeet kuljetetaan kaikissa oloissa vahingollisilta vaikutuksilta, esimerkiksi kastumiselta, 

likaantumiselta ja kolhiintumiselta suojattuina ja tarvittaessa erillään toisistaan, jotta ne pysyvät 

käyttökelpoisina. Erityistarvikkeiden suojaamiseen kosteutta vastaan kiinnitetään erityistä huomiota. 

Tarvikkeet säilytetään rakennuspaikalla siten, että ne eivät pääse turmeltumaan. Varastoinnissa 

noudatetaan valmistajan tai suunittelijan antamia ohjeita. Pitkäaikasta työmaavarastointia tulee 

välttää. 

 

KIINNITYKSET 
Tarvikkeet kiinnitetään rakennusosiin siten, että työn tulos lujuuden, tiiveyden, ulkonäön ja muiden 

ominaisuuksien osalta vastaa ympäröivälle rakennusosalle asetettuja vaatimuksia. Näkyviin jäävien 

laitteiden kiinnityskappaleiden tulee olla laadultaan sellaisia, että ne vastaavat näkyvän asennuksen 



vaatimuksia. Kiinnitystarvikkeet eivät saa vahingoittaa  kiinnitettäviä eikä niitä rajoittavia 

rakennusosia esim. aiheuttamalla syöpymistä tai värimuutosta näkyvillä pinnoilla 

Ellei erikseen ole muuta määrätty, naulojen, niittien, ruuvien ja pulttien ym. kiinnikkeiden 

apuosineen on oltava kuumasinkittyjä tai muulla, vähintään vastaavan korroosiosuojan antavalla 

menetelmällä pinnoitettuja tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuja. Teräspeltien, ‐

paneeleiden ym. pintaverhousten kiinnitysnauloilta, jotka ovat aina ilman eri mainintaa 

kampanauloja, edellytetään ulkona  ja kosteissa sisätiloissa samaa. Kuivissa sisätiloissa voidaan 

käyttää sähkösinkittyjä, ellei erikseen muuta ole määrätty. 

Rasitusluokassa M4 on aina käytettävä kiinnikemateriaalina ruostumatonta terästä. 

Alumiinirakenteissa on käytettävä alumiinisia tai ruostumattomia ruuveja ja niittejä sekä alumiinisia, 

ruostumattomia tai kuumasinkittyjä kiinnikkeitä. 

Kahden tai useamman metallin ollessa kyseessä on kiinnikkeen aine valittava niin, että 

sähkökemiallista syöpymistä ei pääse tapahtumaan. 

Proppaustöissä käytetään erikseen sovittavia tulppia tai tulppamassaa. Kiinnikkeiden mallista on 

sovittava suunnittelijan kanssa, ellei niitä ole yksiselitteisesti määrätty (ruuvien kannat ym. 

vastaavat).  

Mutterien alla käytetään aina aluslaattaa, ellei asiakirjoissa toisin määrätä. Aluslaattojen aine on 

valittava siten, ettei liitokseen synny korroosiolle altista kohtaa. 

 

YMPÄRISTÖN RAKENTEIDEN SUOJAUS  
Vahingoittumiselle alttiit säilytettävät rakennusosat ja laitteet suojataan kulutuksen, kolhaisujen, 

sään, likaantumisen yms. aiheuttamilta vahingoilta tarkoituksenmukaisella ja riittävällä tavalla. 

Valmiit vaakapinnat, kuten lattiat ja porraspinnat on peitettävä kokonaan levyllä tai kartongilla. 

Peiteaineessa ei saa olla muovia eikä suojattavaa pintaa vasten tulevalla puolella värejä. 

Viereisten rakennusten ja rakennusosien perustukset, perustat ja muut osat on vahvistettava niin, 

etteivät ne vahingoitu rakennustyön aikana tai työn jälkeen.  

Ympäristö suojataan mahdollisilta haitoilta viranomaisen edellyttämällä tavalla 

 

TYÖN SUORITUS 
Mikäli pääurakoitsija haluaa käyttää asiakirjoissa esitetystä työtavasta poikkeavaa työtapaa, tulee 

pääurakoitsijan esittää se rakennuttajalle ja ko. suunnittelijalle ja saada esitetylle työtavalle 

rakennuttajan suostumus. Vastuu esitetystä työtavasta on sen esittäjällä. Muutoksesta mahdollisesti 

aiheutuvat suunnittelukustannukset maksaa muutosta esittänyt urakoitsija. 

 

LUOVUTUSASIAKIRJAT 
Pääurakoitsija luovuttaa rakennuttajalle vastaanottotarkastuksessa kolmena (3) kappaleena 

luovutuskansiot jotka sisältävät seuraavat tiedot: 

 

 rakennuslupatiedot 



 rakennuttajan kustantama pääpiirustussarja (paperi + sähköinen) 

 työpiirustukset (pohjapiirrokset, leikkaukset, julkisivut sähköisessä 
muodossa) 

 kopiot tehdyistä viranomaistarkastuksista 

 laadunvarmistussuunnitelman mukaiset materiaalien ja rakenneosien 
varmistustiedot 

 betonointidokumentointi 

 alihankkijoiden yhteystiedot 

 salaojien tarkemittaustiedot 

 kiinteistökatselmusten pöytäkirjat 

 pöytäkirjat kolmansille osapuolille aiheutettujen haittojen selvittämisestä 

 tärinämittausdokumentointi 

 urakoitsijan laatimat erikoistyösuunnitelmat  

 eri työvaiheista asiakirjojen edellyttämät pöytäkirjat ja mittaustulokset 
 



1 RAKENNUSOSAT 

11   ALUEOSAT 
Selostus ja laatutason kuvaus 

111  MAARAKENTEET 

1111  Rakennettava alue 

 

1112  Kaivannot 

 

1114  Täyttörakenteet 

 

1116  Kuivatusrakenteet 

112  TUKI‐ JA VAHVISTUSRAKENTEET 

113  PÄÄLLYSTEET 

1134  Kasvillisuus 

114  ALUEVARUSTEET 

115  ALUERAKENTEET 

 

Kaikki syöksytorvet varustataan neliskanttisilla, valurautaisilla rännikaivoilla LVI‐
suunnitelman mukaan.  

Pakkahuoneenkujan mukulakiveys rakennuksen länsipäädyn osalta uusitaan osana 
palovauriokorjausta.  
Etelärannan maanpinta museon edustalla uusitaan asfaltista luonnonkiveksi, 
kiviuomalainen graniitti ARK‐suunnitelman mukaan, ristipäähakattu, 
ajoneuvokuormituksen kestävä. Kiveyksien suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitava 
olemassa olevat veistokset. 
Pakkahuoneen kujalla osa mukulakiveyksestä korvataan graniittilaatoilla uuden 
esteettömän yhteyden luomiseksi Raatihuoneenkadulta uudelle kahvilasisäänkäynnille. 
 

Kolme massivigraniitista tehtyä kivipenkkiä sijoitetaan museorakennuksen edustalle 
Etelärantaan. 

Ulkotiloihin tulevat käsijohteet teräslattaprofiili 50x8mm, maalataan nykyisen mallin 
mukaan.  



 

12   TALO‐OSAT 
Selostus ja laatutason kuvaus 

121  PERUSTUKSET 

1211  Anturat 

Uudet teräsbetonianturat rakennesuunnitelmien mukaan 
‐ Aulan porras 
‐ Hissikuilu 

1212  Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit 

 

122  ALAPOHJAT 

1221  Alapohjalaatat 

Itäpäädyn aulan, uuden galleriatilan ja kahvilan maanvaraiset alapohjalaatat uusitaan 
rakennesuunnitelmien mukaan. Vanhan hissin kuilukuoppa täytetään ja valetaan umpeen. 
Alapohjalaattaan tehdään kahvilan tasonostinta ja länsisiiven uutta hissiä varten 
kuilukuopat hissivalmistajien mitoitusohjeen mukaan. Kuilukuopan rakenteet 
rakennesuunnittelijan mukaan. Nostin ja hissi ks. 25 laiteosat 

1221  Alapohjakanaalit 

Olemassa olevat putki‐ ja sähkökanaalit säilytetään. Kanaalien talotekniikkavarustelun 
muutokset LVIS‐suunnitelmien mukaan. 
Näyttelysalin ikkunoiden ja lastausoven eteen jyrsitään upotukset, joihin asennetaan uudet 
puhallinkonvektorit LVI‐suunnitelmien mukaan. Konvektoreille roilotaan putkireitit lattian 
patterikanaalista.  

1221  Erityiset perustukset ja alapohjat 

 

123  RUNKO 

1231  Väestönsuojat 

Ei ole 

1232  Kantavat seinät 

Olemassa olevat kantavat seinät pääosin paikalla muurattuja tiili‐ ja harkkoseiniä.  
Uudet kantavat seinät pääosin teräsbetoniseiniä rakennesuunnitelmien mukaan. Seinien 
pintakerrokset ks. 1325 
Suljettavat oviaukot, aukon täyttö toteutetaan ensisijaisesti samasta materiaalista kuin 
alkuperäinen seinä.  
Siirrettävät ja/tai uudet oviaukot, aukkojen ylityspalkit ja työn aikainen toteutusjärjestys 
rakennesuunnitelman mukaan. Jos uusi aukko on alkuperäisessä tiiliseinässä, tiilet puretaan 
mahdollisuuksien mukaan ehjinä ja käytetään uudelleen.  
 

1233  Pilarit 

Näkyviin jäävät teräspilarit puhdistetaan ja huoltomaalataan tarpeen mukaan. 

1234  Palkit 

Näyttelysalin teräsristikkopalkisto puhdistetaan ja huoltomaalataan.  
Sisäänkäyntiaulan teräsbetoniset palkit tuetaan uudella teräsbetoniseinällä ja katkaistaan 
uuden porrasaukon kohdalta 

1235  Välipohjat 

Nykyiset välipohjalaatat ovat teräsbetonilaattoja rakennetyyppien mukaan. 
Länsisiiven porrashuoneen kerrosten väliseen aukkoon valetaan uusi teräsbetonivälipohja 



rakennesuunnitelmien mukaan.  
Sisäänkäyntiaulan sekä länsisiiven välipohjiin tehdään aukot uusia portaita sekä hissikuilua 
varten.  

1236  Yläpohjat 

Nykyiset yläpohjat ovat teräsbetoni‐ tai teräsristikkorakenteisia lämmöneristettyjä 
rakenteita rakennetyyppien mukaan. Yläpohjien lämmöneristeet ja vaurioituneet puuosat 
uusitaan uusien rakennetyyppien mukaan. 

1237  Runkoportaat 

Sisäänkäyntiaulan sekä länsisiiven uudet portaat tehdään teräsbetonisina portaina. 
Aulaportaan porrasaskelmien pintamateriaali asennetaan paikalla, askelmamateriaali 
tiilaatta kuten aulan lattia, porrasaskelmaotsat öljytty tammi.   
Länsisiiven portaan askelmat Pukkilan Natura‐laatalla.  

1239  Erityiset runkorakenteet 

 

124  JULKISIVUT 

1241  Ulkoseinät 

Rakennuksen olemassa olevat ulkoseinät ovat tiilimuurattuja, kolmikerrosrapattuja ja 
kalkkimaalattuja seiniä. Rakennuksen eteläsivun palossa vaurioitunut julkisivuosa rapataan 
uudelleen vanhan mallin mukaan. Uusittavien ikkuna‐ ja oviaukkojen ulkopuolisten pielten 
rappauskorjaukset tehdään tilannekohtaisesti tarpeen mukaan. 
Rappauksen ja maalaustyön periaatteet, noudatetaan v 2012 julkisivukorjauksen 
työselvitystä, ks. Kiinteistön katu‐ ja sisäpihan julkisivujen kunnostus‐ ja pintakäsittelytöiden 
työselvitys, 30.1.2012, Rakennuskonsultointi Treuthardt Oy. 
 

1242  Ikkunat 

Metalli‐ikkunat 
‐ Nykyisten teräsrunkoisten ikkunoiden teräsosat puhdistetaan, ruosteiset kohdat 

hiotaan puhtaaksi metallipintaan ja ruostesuojataan. Metalliosat maalataan 
alkuperäiseen sävyyn. Umpiolasielementit ja tiivisteet uusitaan. Sisäpuoliset ikkuna‐
aukkopielten rappaukset avataan, karmin ja ulkoseinän väli tiivistetään ja 
rappauspinta korjataan. Umpiolasit P6B luokan murtosuojalasia, laminoitu lasi min 
6+3,04+6 SFS‐EN 356 mukaan. Koko umpiolasielementti 6/3,04/6 +16Ar+ 4/0,76/4, 
välilistat 16mm TPS‐Bu. VAI P4A? 

‐ Suuren näyttelysalin nykyiset metalli‐ikkunat korvataan uusilla teräsrunkoisilla 
lämpökatkoprofiili‐ikkunoilla, profiilijärjestelmä Jansen Janisol HI, maalattu teräs. 
Ikkunat toteutetaan kiinteinä ikkunoina. Välipuitejaot kuten nykyisissä ikkunoissa, 
sisäpuolen lasituslistat tehdään L‐teräsprofiilista, profiilin ulkopuolelle hitsataan 
20x20mm teräsprofiili.  Ikkunat varustetaan kolminkertaisilla umpiolasielementeillä. 
Uloin lasi P6B luokan murtosuojalasia, laminoitu lasi min 6+3,04+6 SFS‐EN 356 
mukaan. Koko umpiolasielementti 6/3,04/6 +12Ar+ 4 +12Ar+ 4/0,76/4, välilistat 
16mm TPS‐Bu. Teräsprofiilien pintaan hitsataan 20mm varjolistaprofiilit. Teräsosat 
maalataan samaan sävyyn nykyisten ikkunoiden kanssa. Ikkunoiden u‐arvo < 0,8, g‐
arvo xx. 

‐ Kaikissa lasiosissa, uusissa ja uusittavissa, lasi rautavapaata lasia, tyyppiä Pilkington 
Optiwhite. Auringonsuojakalvot värittömiä.  

‐ Maahan ulottuvien metalli‐ikkunoiden ulkopuoliset kivilaatat irrotetaan. 
Ulkopuoliseen sokkeliin tehdään jyrkempi kallistus ulospäin. Karmin alaosan ja 
rakennusrungon väli tiivistetään kumibitumikermillä. Kivilaatat asennetaan takaisin 
paikoilleen. 

Puuikkunat 



‐ Nykyisten puuikkunoiden kunto keskimäärin kohtuullinen.  Ikkunoiden tiivisteet 
uusitaan. Ikkunalasien kittaukset korjataan ja ikkunat huoltomaalataan tarvittaessa. 
Ikkunat varustetaan vähintään lasirikkosensorein. Murtosuojausluokka? 

‐ 1.krs Pakkaus‐ ja tasaantumistilaan sekä Av‐varastoon avataan uudet ikkuna‐aukot 
nykyisten ikkunasyvennysten paikalle. Ikkunat toteutetaan vanhan mallin mukasina, 
kaksipuitteisina, maalattuina puuikkunoina. Ikkunoiden u‐arvo < 1,0, g‐arvo xx. 
Ikkunoiden sisäpuolelle asennetaan murtosuojakalterit / laskeutuvat 
murtosuojaverhot. 

Rakennuksen kaikki ikkunat varustetaan lasirikkosensorein. 
 

1243  Ulko‐ovet 

Metalliset ulko‐ovet 
‐ Nykyisten teräsrunkoisten ulko‐ovien teräsosat puhdistetaan, ruosteiset kohdat 

hiotaan puhtaaksi metallipintaan ja ruostesuojataan. Metalliosat maalataan 
alkuperäiseen sävyyn. Umpiolasielementit ja tiivisteet uusitaan. Sisäpuoliset ikkuna‐
aukkopielten rappaukset avataan, karmin ja ulkoseinän väli tiivistetään ja 
rappauspinta korjataan. Uloin lasi P6B luokan murtosuojalasia, laminoitu lasi min 
6+3,04+6 SFS‐EN 356 mukaan. Koko umpiolasielementti 6/3,04/6 +16Ar+ 4/0,76/4, 
välilistat 16mm TPS‐Bu. 

‐ Nykyisen tila 150:n metalli‐ikkuna korvataan uudella, teräsrunkoisella 
lämpökatkoprofiiliulko‐ovella, profiilijärjestelmä Jansen Janisol HI, maaalattu teräs. 
Lasiaukot varustetaan kolminkertaisilla umpiolasielementeillä. Uloin lasi P6B luokan 
murtosuojalasia, koko umpiolasielementti 6/3,04/6 +16Ar+ 6 + 16Ar+ 4/0,76/4, 
välilistat 16mm TPS‐Bu. Teräsprofiilien ulkopintaan hitsataan 20mm 
varjolistaprofiilit, ja teräksinen lankavedin. Oven yläpuolinen kaariosa tehdään 
lämmöneristettynä umpiotsana, pinta sileä teräspelti, pystyvälijaot kuten ikkunassa. 
Teräsosat maalataan samaan sävyyn nykyisten ikkunoiden kanssa. Ulko‐ovi 
toteutetaan kynnyksettömänä.  Kynnys laskeutuva kynnys. Nykyisen ikkunan 
ulkopuolinen kivilaatta irrotetaan, sokkelipinta kallistetaan jyrkemmin ulospäin. 
Kynnyksen ja rakennusrungon väli tiivistetään kumibitumikermillä. Kivilaatat 
asennetaan takaisin paikoilleen. Laatan ulkopuolelle asennetaan kivilaatan kanssa 
samaan tasoon valurautakantinen linjakaivo LVI‐suunnitelman mukaan. 

Kaikissa lasiosissa, uusissa ja uusittavissa, lasi rautavapaata lasia, tyyppiä Pilkington 
Optiwhite. Auringonsuojakalvot värittömiä.  
Ulko‐ovet varustetaan murtosuojatapeilla (3kpl/ ovilehti), ylivientisuojilla, sähkölukolla ja 
varmuuslukolla, magneettikoskettimilla, ovensulkimilla sekä vasikkaovet Abloy DF3000 
pikasalvalla.   
 

1244  Julkisivuvarusteet 

Nykyiset talotikkaat säilytetään, Nykyisten syöksytorvien kunto selvitetään.  Jos 
syöksytorvissa ei havaittavia vuotoja, ne säilytetään, muuten uusitaan. Poikkeuksena 
päätysiipien alkuperäiset, paisuntakammioilla varustetut syöksytorvet, jotka kunnostetaan 
tarvittaessa. Syöksytorvet jatketaan uusiin alle asennettaviin valurautaisiin rännikaivoihin, 
jotka liitetään hulevesiverkkoon. Kaivot LVI‐suunnitelmien mukaan.  

1249  Erityiset julkisivuvarusteet 

 

125  ULKOTASOT 

1251  Parvekkeet 

Ei ole 



1252  Katokset 

Uuden lastaussisäänkäynnin ulkopuolelle rakennetaan pääsisäänkäynnin mallin mukainen 
teräsrunkoinen, ulkoseinärakenteesta ripustettu katos. Kaikki teräsosat maalattu, värisävy 
nykyisen katoksen mukaan. 

1259  Erityiset ulkotasot 

Sisäänkäyntitasojen rikkoutuneet graniittilaatat korvataan vastaavilla uusilla, graniittilaatu 
mallin mukaan, kivien pinta ristipäähakattu. Pääsisäänkäynnin edustan graniittitasoa 
laajennetaan esteettömän kulun edellytysten parantamiseksi. Kiinnitys maakostealla 
betonilla, saumaus kuten nykyiset laatat. Portaat ja luiskat varustetaan maalatuilla 
lattateräskäsijohteilla.  

 

126  VESIKATOT 

1261  Vesikattorakenteet 

Rakennuksen vesikatot uusitaan aluskatteineen rakennetyyppien mukaisesti. Kantavat 
rakenteet, betonilaatat ,puu‐ ja teräspalkistot säilytetään.  

1262  Räystäsrakenteet 

Räystäiden rappausten alle /rappauksia vasten asennetut vastapellitykset säilytettään 
mahdollisuuksien mukaan, jotta rappauksia ei tarvitse tarpeettomasti uusia. Vesikatolle 
rakennetaan olemassa olevan mallin mukaisesti uudet jalkarännit.  

1263  Vesikatteet 

Uusittavien vesikattojen katemateriaali konesaumattu, sinkitty teräs. Kattopellitykset ja 
kaikki vesikaton varusteet, maalattu musta, himmeä. Vesikatteet nostetaan korkeampia 
rakennusosia vasten 20‐30 cm: Seinään ajetaan vesikaton suuntainen ura, johon katteen 
ylösnosto upotetaan, sauma tiivistetään elastisella saumamassalla. 

Näyttelysiiven vesikattoon tehdään koeavaus korjaustarpeen määrittämiseksi. Vähintään 
kunnostetaan vesikaton suojalaatoitus – oikaistaan painumat, puhdistetaan laattasaumat 
kasvillisuudesta sekä uusitaan liitosten saumamassa. 

1264  Vesikattovarusteet 

Uudet vesikatot varustetaan turvakiskolla varustetuilla kattosilloilla, turvavarusteet RT 85‐
11132 vesikaton turvarusteet mukaan. Vesikaton uudet alipainetuulettimet sinkitty teräs 
(mallia Julkisivuduunarit), vesikaton sävyyn maalattu teräs, määrä rakennesuunnitelman 
mukaan.  

1265  Lasikattorakenteet 

 

1266  Kattoikkunat ja luukut 

Rakennuksen suuren näyttelysalin sekä pajatilan kattoikkunat uusitaan uloimman 
ikkunarakenteen osalta, lisäksi vesikatolle lisätään uusi kattoikkuna, vastaava kuin pajatilan 
kattoikkuna, kirjaston yläpuolelle. Uudet lämmöneristävät kattoikkunat toteutetaan 
alumiinisella lasitusjärjestelmällä, tyyppi Schuco FWS 60.SI. Alumiiniosat pulverimaalattu 
RAL 9010 sävyyn. Ulkopuolen peitelistat, maalaus RAL XX‐sävyyn arkkitehdin mukaan.  
Lasitus kolminkertainen umpiolasielementti, lasien oltava vähintään luokan P4A 
iskunkestävää lasia, lasipaketti esim. 10mm karkaistu lasi/6mm selektiivilasi/ 9,5mm 
laminoitu selektiivilasi, välilistat 16mm TPS‐Bu. Koko lasirakenteen U‐arvo <0,8, G‐arvo xx. 
Lasitusten kondenssituuletus järjestelmäohjeen mukaisesti. Ikkunat varustetaan 
lasirikkosensoreilla.  
Sisäpuoliset kattoikkunat säilytetään. Ne merkitään korjauksessa sijaintitiedolla, irrotetaan 
paikoiltaan, lasi‐ ja teräsosat puhdistetaan sekä teräsosat huoltomaalataan tarvittaessa. 
Tiivisteet uusitaan, ja kiinnityshelat uusitaan tarpeen mukaan. 
Kattoikkunoiden välitila tuuletetaan koneellisesti LVI‐suunnitelman mukaan.  



Näyttelysiiven kattoikkunoiden ikkunatiivisteet uusitaan. 
  
Kattoikkunoiden välitilan sähköisesti ohjatut pimennysverhot uusitaan, samoin 1.krs 
näyttelysiiven kattoikkunoiden pimennysverhot. Ks. 1333 
 
Vesikaton savunpoistoluukut uusitaan suunnitelmien mukaan. Osa kattoluukuista 
suorapintaisia kattovalokupuja mallia Orivent 01 MAR‐jalustalla (puurunko, kivivillaeriste). 
Osa luukuista puurunkoisia umpiluukkuja mallia Orivent 21.  
Savunpoistoluukut ja ‐ikkunat varustetaan moottoritoimisilla nivelvarsiavaajilla, ohjaus 
paloilmoitinkeskukselta sekä lattiatasolta sähkösuunnitelmien mukaan. Lisäksi kattoluukut 
varustetaan sisäpuolisilla huoltotikkailla sekä murtosuojakaltereilla (Murtosuojaustaso 4) ja 
kattoluukut kytketään rakennuksen murtohälytysjärjestelmään.  
 

1269  Erityiset vesikattorakenteet 

Vesikaton LVI:n ilmalämpöpumppujen ja jäähdyttimet ympäröidään saranoiduilla, 
avattavilla, alumiinisilla näkösuojasäleiköillä, säleikköjen tyyppi Alupro XX. Säleiköt ja rungot 
pulverimaalataan RAL‐sävyyn arkk. Mukaan. 
 



 

13   TILAOSAT 
Selostus ja laatutason kuvaus 

131  TILAN JAKO‐OSAT 

1311  Väliseinät 

Uudet väliseinät pääosin harkkoväliseiniä rakennetyyppien mukaan. Kuivan tilan seinät 
ylitasoitetaan ja maalataan molemmin puolin, märkätilan seinät vesieristetään ja 
laatoitetaan.  

1312  Lasiväliseinät 

Läntisen siiven porrashuoneeseen rakennettavan hiljaisen tilan seinä on EI60 Luokan 
palolasieinä mallia Deco FG Fire.  Ääneneristys Rw 38 dB. Alumiiniosat pulverimaalaus RAL‐
sävyyn arkkitehdin mukaan. Lasiseinä varustetaan järjestelmän mukaisella EI30 luokan 
palolasisaranaovella. Ovi varustetaan sähkömekaanisella lukolla ja ovensulkijalla.  

1313  Erityisväliseinät 

Näyttelyhallin nykyiset liikuteltavat näyttelyseinät: Näyttelyseinien pintaverhoilut puretaan 
rungolle. Rungot verhoillaan molemmin puolin 15mm koivuvanerilla ja 
saneerauskipsilevyllä. Pinnat tasoitetaan ja maalataan.  
Mekanismit: Pyörästöt irrotetaan, puhdistetaan ja laakerit rasvataan/uusitaan tarvittaessa. 
Ripustuskiskostojen hitsaukset ja kiinnitykset tarkistetaan, osat puhdistetaan ja 
huoltomaalataan.  
Näyttelyseinät varustetaan uusilla lattialukoilla.  

1314  Tilakaiteet ja käsijohteet 

Näyttelyhallin nykyisen huoltosillan kaiteet puhdistetaan ja huoltomaalataan. 
Aulan uuden portaan sekä kahvilan portaan käsijohteet esipatinoitu, messinkikäsijohde, 
pyöreä putkiprofiili.  
Uuden länsisiiven porrashuoneen käsijohteet messinkiprofiili. Porraskaiteet umpikaiteita, 
materiaali betoni, tasoitettu ja maalattu.   
 

1315  Väliovet 

Puuovet 
‐ Uudet puuovet laminaattipintaisia, puulistoilla reunalistoitettu julkisen tilan ovia. Ylä‐ 

ja alareunat käsitelty kosteuden kestäviksi. Laminaatti RAL‐sävy arkkitehdin 
mukaan. Vetimet ja painikkeet vastaavat kuin rakennuksen nykyiset.  

Teräsumpiovet 

‐  
Teräslasiovet 

‐ Näyttelysiiven lasikäytävien siiven puoleisiin päihin asennetaan uudet, nykyisten 
ovien mallin mukaiset teräslasiovet. Maalattu teräs kuten nykyiset ovet, saranat 
maalattu oven sävyyn. Ovien painikkeet Abloy Parlament 22, painikkeet, vetimet 
vivut kiillotettu messinki. Nykyiset ja uudet ovet varustetaan tahdistetulla 
oviautomatiikalla, ylivientisuojilla ja liiketunnistimilla. Oviautomatiikkakotelot 
maalataan ARK suunnittelijan valitsemaan sävyyn.  

‐ Kahvioon asennetaan uusi kiinteillä lasipielillä varustettu teräslasipariovi, 
näyttelysalin parioven mallin mukaan. Oven painikkeet Abloy Parlament 22, Kromi. 
Vasikkaoveen pitkäsuljin  

‐ Projektitilan ja käytävän sekä kahvilan ja käytävän välille asennetaan uudet 
teräslasiovet, ovien malli kuten porrashuoneen ovi. Ovien painikkeet Abloy 
Parlament 22, Kromi 

‐ Länsisiiven aulan ovet teräslasiovet. Ovet varustetaan ovensulkimin ja 



aukipitolaittein. 
Palo‐ovet 

‐ Länsisiiven Pakkausvarasto‐tasaantumistilan ja IV‐konehuoneen/varaston ovet EI30 
luokan teräspalopariovia. Ovet maalattu RAL‐sävyyn ARK mukaan. Ovet varustetaan 
ovensulkimin ja vasikkaovet Abloy pikasalvoilla.  

‐ Itäpään aulan portaan yläpään uusi ovi sekä länsisiiven kirjaston ja käsiarkiston 
pariovet puurunkoisia, lasiaukollisia EI30 luokan, laminaattipintaisia, puulistoilla 
reunalistoitettu julkisen tilan ovia. Laminaatti RAL‐sävy arkkitehdin mukaan. 
Vetimet ja painikkeet vastaavat kuin rakennuksen nykyiset. Ovet varustetaan 
ovensulkimin ja vasikkaovet Abloy pikasalvoilla. 

‐ Länsisiiven uusittavat (merkitty suunnitelmissa) toimistohuoneiden palo‐ovet EI30 
luokan, laminaattipintaisia, puulistoilla reunalistoitettu julkisen tilan ovia. 

 
Kaikkien ovien lukitukset kiinteistön lukitusjärjestelmän mukaan. Laminaatti RAL‐sävy 

arkkitehdin mukaan. Vetimet ja painikkeet vastaavat kuin rakennuksen nykyiset 
(Yleisötilat Abloy Parlament, sekundääritilat Abloy. Pikasalvat Abloy DF3000 

Kulunvalvottavat ovet varustetaan magneettikoskettimin  
 

1316  Erityisovet 

Näyttelysalin uusiin, kiinteisiin näyttelyseiniin asennetaan seinän sisään liukuvat, maalatut, 
metallirunkoiset, levytetyt laakaovet. Liukukiskomekanismit ja pyörästöt erikoismitoitus 
ovien suuren koon vuoksi. 

1317  Tilaportaat 

Sisäänkäyntiaulan teräksinen kierreporras puretaan, ja välipohjan aukko valetaan umpeen.  
Kahvilan uuden sisäänkäynnin portaat teräsrunkoiset tilaportaat. Pintamateriaali xx. 

1319  Erityiset tilajako‐osat 

Siirrettävät näyttelyseinät, ks. 1313 

132  TILAPINNAT 

1321  Lattioiden pintarakenteet 

Näyttelysalin ikkunoiden ja lastausoven eteen jyrsitään upotukset, joihin asennetaan uudet 
puhallinkonvektorit LVI‐suunnitelmien mukaan. Konvektoreille roilotaan putkireitit lattian 
patterikanaalista. Roilousten päälle asennetaan teräslevy ja uudet savitiililaatat. 
Puhallinkonvektorien säleiköt messinkiä kuin nykyiset lämpökanaalin ritiläkannet.  
 

1322  Lattiapinnat 

Lattiapinnat yleensä RYL:n korkeinta laatutasoa, tekniset aputilat alinta laatutasoa. 

Lattioiden alusrakenne rakennetyyppien mukaan. 
Lattioiden vedeneristykset rakennesuunnitelman mukaan. 
Lattianpäällyste ulotetaan kiinteiden kalusteiden alle. 

‐ Näyttelysalin lattia:  
Savitiililaatat uusitaan tarvittavilta osin – rikkoutuneet ja haljenneet laatat sekä 
ikkunoiden edustojen lämpökanaalijyrsinnän vuoksi purettavat laatat. Uusia 
lattialaattoja varten teetetään nykyisen laattamallin (270x130x35) pohjalta muotti, 
jolla uudet laatat tehdään, laattatoimittaja esim Tegluz, Tanska.  

‐ Siiven näyttelysalin kalkkikivilattia huoltokorjataan: Haljenneet laatat vaihdetaan, 
irtoavat saumalaastit irrotetaan ja saumataan uudelleen. Saumalaastin sävy valitaan 
mallien avulla niin, että uudet saumat vastaavat mahdollisimman täydellisesti 
vanhoja saumoja.  

‐ Aulan, Poriginal‐gellerian sekä kahvilan lattiat: Saviitiilaatta Tegluz kuten 
näyttelyhalli 



‐ Keittiön lattia ja varasto lasittamaton klinkkeri sarjata Pukkila Natura, laatassa 
liukastumisen esto. 

‐ 2.kerroksen Työpajan lattia: Korkkilaatta, materiaali uusitaan siltä osin kuin 
tilamuutosten osalta tarpeellista.  

‐ Länsipäädyn 1.krs uudet aulatilat ja käytäväalueet, lasittamaton klinkkeri sarjasta 
Pukkila Natura, väri Ark. mukaan.  

‐ Tilat 149 Työhuone, 142 Projektitila 131 klinkkeri sarjasta Pukkila Natura 
‐ Kaikki uusittavat pesu‐ ja pukuhuoneet, siivouskoerot ja varastot lasittamaton 

klinkkeri sarjasta Pukkila Natura.  
‐ Tasaantumistila ja 132 AV‐varasto: Lattiamateriaali kumimatto Norament, malli ARK 

mukaan.  
‐ Länsisiiven toimistotilat 1.‐2.krs ja uusi taukotila (kaksikerroksinen osa): 

Lankkulattia28mm Douglas‐kuusi, mallia Dinese, pintakäsittely ja huolto‐ohje ARK ja 
valmistaja.  

‐ Länsisiipi 2.krs aula, käytävät, kirjasto ja käsiarkisto: Lattiamateriaali klinkkeri 
sarjasta Pukkila Natura 

‐ Länsisiiven IV‐konehuone pintamateriaali PU‐elastomeeri 
Pesuhuoneissa ja siivouskomeroissa kuivapuristelaatta tilaselostuksen mukaan. 
 

1323  Sisäkattorakenteet 

 

1324  Sisäkattopinnat 

Näyttelysalin katon poimulevyt irrotetaan, puhdistetaan ja kunnostetaan/ huoltomaalataan. 
Levyt asennetaan takaisin vesikaton uusimisen jälkeen. Vaihtoehtoisesti levyt uusitaan 
noudattaen alkuperäisen levytyksen mallia ja mittoja. Levyt maalattu valkoinen, 
ydenmukaisesti salin muiden pintojen kanssa. Levyjen taakse asennetaan 50mm 
pinnoitettu, pölyämätön akustovilla, myös akustolevyjen reunat pinnoitettu/maalattu. 

Itäisen ja läntisen siiven puupuhtaat mäntypaneelikatot säilytetään ja puhdistetaan kevyesti 
erillisen ohjeen mukaan. Talotekniikka‐asennuksia varten paneeleita irrotetaan ehjinä 
mahdollisimman suppealta laajuudelta ja asennetaan takaisin talotekniikka‐asennusten 
jälkeen. Säilytettävät sisäkatot osoitetaan huoneluettelossa. Länsisiiven 1.krs tilaan 152 
asennetaan täysin vastaava mäntyinen paneelikatto kuin nykyiset katot, paneeli käsin 
valikoitua mahdollisimman täydellisen vastaavuuden saavuttamiseksi.  

2.kerroksen toimistotilojen alakatot maalattuja kipsilevyalakattoja.  

Kosteiden tilojen alakatot maalattuja kipsilevykattoja.  

Kattoihin tulevat tarkastusluukut tehdään hiussaumaluukkuina, kipsilveyluukut mallia Inlook 
hiussaumaluukku.  

1325  Seinien pintarakenteet 

Märkätiloissa (wc:t, pesuhuoneet) seinät tasoitus 2x märkätilan sementtipohjaisella 
tasoitteella, seinäpinnat laatoitettu keraamisilla laatoilla alakaton yläpuolelle asti, laatat 
ARK määrityksen mukaan. 

Valmistuskeittiössä ja astianpesuhuoneessa seinäpinnat laatoitettu keraamisilla laatoilla 
alakaton yläpuolelle.  

Kipsilevyseinäpinnat, ylitasoitus 1,5 ja maalaus, levyverhotuissa ulkonurkissa metallinen 
rappauslista 

Harkkoseinäpinnoissa tasoitus 2x ja maalaus, ulkonurkissa metallinen rappauslista.  



Näyttelyhallin ripustusseinärakenteet: Runko esim liimapuu 115x115. Pintaverhousrunko 
Kerto Q‐levy/havuvaneri 39mm, pintamateriaali 13mm Kipsikartonki, tasoitus ja maalaus. 
Puuosat palosuojakäsittely B2‐s1 luokkaan. 

Länsisiiven IV‐konehuoneen (‐huoneiden) seinät verhoillaan kauttaaltaan akustoivalla 
pintarakenteella. Pintarakenteen runko irrotetaan ympäröivistä seinistä, seinärakenteen 
sisään akustovilla, seinäpinnat reiitettyä metallilevyä.  

1326  Seinäpinnat 

Seinien pintakäsittelyt 

Pääsääntöisesti seinät pestään ja huoltomaalataan erillisen, työsuunnitteluvaiheessa 
laadittavan maalaustyöselostuksen mukaan (edellyttäen, ettei seinäpinnoista löydy 
ongelmallisia, irtoavia/kosteusvaurioisia pintoja). Ongelmalliset tilanteet tutkitaan, ja 
ratkaistaan tapauskohtaisesti. 

Kokonaan uusittavat seinäpinnat: Sisääntuloaula, Poriginal‐galleria, kahvila, iso näyttelyhalli, 
länsipäädyn 2.krs kirjasto ja käsiarkisto.  

Käsittely‐yhdistelmien määrittely edellyttää tarkempaa seinäpintojen materiaali‐ ja 
kuntotutkimusta. 
 

1329  Erityiset tilapinnat 

Muut mahdolliset erityiset tilapinnat tehdään erillisten ohjeiden mukaan. 
 

133  TILAVARUSTEET 

1331  Vakiokiintokalusteet 

Uudet kalusteet tehdään laminoidusta ja viilutetusta vanerista erillisten ARK‐ 
kalustekaavioiden mukaisesti. Kalusteiden ovet pääosin laminaattipintaisia.  
Keittiössä kalusteiden ovien tulee aueta 180 ° aina, kun se sijoituksen puolesta on 
mahdollista. 
Vaatekaapit ovat _ mallisia tanko‐, hylly‐ ja hyllylaatikkokaappeja pohjapiirrosten 
mukaan. 
AV‐varastoon tulee kohdepoistolla varustettu, lukittava teräksinen maalikaappi 
1000x600x2100 
AV‐varaston ovelliset metallikaapit 
Av‐varaston metallirunkoiset avohyllyt 
Tasaantumistilan metallirunkoiset hyllyt  
 

1332  Erityiskiintokalusteet 

Aulan tiski ja museokaupan kalusteet erikoiskiintokalusteita ARK‐suunnitelmien mukaan. 

Kahvilan tarjoilutiski on erikoiskaluste ARK‐suunnitelmien mukaan. Molemmat tiskit 
alkuperäistä KG ARK suunnitelmaa mahdollisimman tarkasti noudattaen.  

1333  Varusteet 

Verhot: 
Näyttelysalin verhot 

‐ Valoverhot,verhoissa palosuojakäsittely ja UV‐suoja, verho‐ ja kiskotyyppi Silent Gliss. 
‐ Kattoikkunoiden (näyttelyhalli ja siipi) sähkötoimiset pimennysrullaverhot mallia PVK 

105, Pedelux Oy. Metalliosat maalattu valkoinen, verho valkoinen, palosuojattu. 
Verhot varustetaan sivukiskoilla sekä ikkunakohtaisesti ohjattavilla 
sähkömoottoreilla. 

Peda‐tilan siirrettävät verhot,  



Toimistotilojen verhot 

‐ Verhokiskot, Silent Gliss upotetaan alakattoon. Valoverhot, verhoissa 
palosuojakäsittely ja UV‐suoja 

Wc‐tilojen varusteet 
Wc‐tilat varustetaan tasopeilillä, kahdella vaatekoukulla, saippua‐annostelijalla, käsi‐ ja wc‐
paperitelineellä, malli Frost 
Siivouskomeroiden varusteet 

Siivoushuoneeseen asennetaan hylly, koukusto esim. Primo 944 ja harjateline. Pyyhekuivain 
LVI‐suunnitelman mukaan. Siivouskomerot varustetaan vikavirtasuojatulla 
sähköpistokkeella sähkösuunnittelijan mukaan, pesukoneen latausta varten. 

 

1334  Vakiolaitteet 

Kahvilan laitteet ja koneet siirretään uuteen kahvilan sijaintiin sovittaen.  

AV‐varaston työpisteen päälle asennetaan kohdepoistolla varustettu huuva LVI‐
suunnitelmien mukaan. 

Henkilökunnan uuteen länsipään 2.krs taukotilaan (221) asennetaan kiintokalusteisiin 
integroitava jääkaappi, astianpesukone ja mikroaaltouuni. 1.krs Projektitilaan asennetaan 
kiintokalusteisiin integroitava jääkaappi ja astianpesukone.  

1335  Tilaopasteet 

Tilaopasteet ARK ohjeen mukaan. 

1339  Erityiset tilavarusteet 

Mahdolliset muut tilavarusteet erillisen ARK ohjeen mukaan. 

134  MUUT TILAOSAT 

 

 

136  KEVYET TILAELEMENTIT 

 

 
 



2 TEKNIIKKAOSAT 

 
Selostus ja laatutason kuvaus 

 

21  PUTKIOSAT 

LVI‐järjestelmät erillisen LVI‐suunnitelman mukaan. 

22  ILMANVAIHTO‐OSAT 

Ilmanvaihtojärjestelmät erillisen LVI‐suunnitelman mukaan. 

23  SÄHKÖOSAT 

Sähköjärjestelmät erillisen sähkösuunnitelman mukaan 

24  TIETO‐OSAT 

 

25  LAITEOSAT 

Hissi  

 Länsisiiven uusi tavarahissi mallia Kone Monospace DX 1500x2700 läpikuljettava 
hissi, kuormankantokyky 2000 kg. Kuilun mitat 2260x3310, pohjakuopan syvyys 
1500mm. Pohjakuoppa toteutetaan rakennesuunnitelmien mukaan. Sisusteet 
vakiosisusteita.  

 Itäsiiven kevythissi, ensisijaisesti pyritään säätämään/korjaamaan niin, että hissi 
toimii luotettavasti. Hissi ei kuitenkaan täytä esteettömyysvaatimusta (hissikori 
1100x1400). Tarvittaessa kevythissi uusitaan, uusi hissi mallia Cibes C1 Pure, 
hissikori 11x1400x2130, oviaukko 900x2100.  

 Kahvilan uuden sisäänkäynnin yhteyteen asennetaan esteetön tasonostin, malli 
HDN 900 tasonostin (900x1400), nostokorkeus 0‐500mm, asennustila lattian 
alapuolella 350mm, maksimikuorma 300kg, nostonopeus 20mm/s.  
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Helsingissä  
Huttunen‐Lipasti Arkkitehdit Oy 
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00120 Helsinki 
 
 
Uula Kohonen, arkkitehti 

 


