

Hanke:  
1 Porin kaupunginsairaalan B2 siiven  
peruskorjaus, kellari

Vaihe: 30.5.2022 Arkkitehtimo Oy luonnos  
Paikkakunta: Pori  
Haahtela-ind.: 89,0 / 1.2021  
Hintataso: 90,4 / 6.2022  
Laajuus: 150 m2, 176 brm2, 685 rm3  
Hankekoko: 176 brm2  
Jakaja: 150 m2  
Korjausaste: 18,7%

## TILOJEN KORJAUSASTEET %

Osa	Tilanimike	Pinta- ala m <sup>2</sup>	Seinä pinta %	Katto pinta %	Lattia pinta %	Kalus teet %	Ikku- nat %	Ovet %	Väli- seinä %	Erit.v. seinä %	Aper. rak. %	Runko %	Ulko- vaip. %	Ulko- tasot %	Läm- mitys %	Vesi, viem %	IV- kan. %	IV- kone %	Muu LVV %	Valais tus %	Sähkö jako %	Sähkö keskus %	Sähkö muu %	Erill. han %
KELLARIKERROS																								
	A Arkisto	116,0	100	100	100	0	0	120	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	110	110	110	100	0
	A Arkisto	18,5	100	100	100	0	0	120	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	110	110	110	100	0
	A Porrashuone/käytävä	15,5	100	100	100	0	0	120	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	110	110	110	100	0
	Pinta-ala yhteensä	150,0																						
	Pinta-ala yhteensä	150,0																						